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00.00.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ,,WYMAGANIA
OGOLNE”

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robot
dotyczacych remontu, budowy i przebudowy sieci cieplnej niskoparametrowej z przytaczami do
budynkéw nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 na 0s. Putaskiego w Busku-Zdroju.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ujetych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci cieplowniczej z przylagczami wg rysunkéw zamieszczonych
w Projekcie Budowlanym zgodnie z punktem 1.1.

Budowa obejmuje:

— przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych,

— budowa sieci cieptowniczej z rur preizolowanych 2xDN125/225 (dtugos¢: 2x41,1 m),
2xDN100/200 (dhugosé: 23,6 m), 2XDN85/160 (dtugos¢ 2x62,8 m) i 2xDN65/140 (dtugosc
2x53,8 m),

— przebudowa przytaczy z rur preizolowanych 2xDN50/125 (dtugos¢: 2x24,7 m) do blokéw nr
1, 3,5, 7 i 2xDN40/110 (dtugos¢: 2x41,3 m) do blokow nr 2, 4, 6, 8,

— wykonanie trojnika 2xDN50/125, ktory w przysztosci bedzie stuzy¢ do wykonania przytacza
do budynku os. Kopernika 19,

— budowa studni zaworowej zelbetowej na projektowanym przytaczu do budynku nr 2,

— przywrdcenie terenu w pasie Robot do stanu poprzedniego wraz z odbudowa nawierzchni
drogowej, chodnikowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.43. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
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1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.49. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.10. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.12. Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.14. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej, dot. sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.15. Przedsiewziecie budowlane - zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w $rodowisko
polegajaca na przeksztalceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu;
przedsiewzigcia  powigzane technologicznie kwalifikuje si¢ jako jedno
przedsiewzigcie, takze jezeli sa one realizowane przez rozne podmioty;

1.4.16. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnieniec w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.4.19. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana sie¢ cieptownicza.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspolrzedne punktéw gltownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Teren Budowy przekazywany bedzie sukcesywnie w miare postepu robot zgodnie z opracowanym
przez Wykonawce Projektem Organizacji Robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktoéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Obstuga geodezyjna catego procesu inwestycyjnego spoczywa
na Wykonawcy.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektows:

— Zamawiajacego

— sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa i
ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w ST. w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora
nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez
inspektora nadzoru, tablic informacyjnych.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé  tymczasowe  urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, pore¢cze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umownag.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokodt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

— $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktoére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiatl Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami inspektora nadzoru.
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1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal  wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren budowy byl w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowania si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 begdzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Na wyposazenie zaplecza Wykonawcy skladaja si¢ pomieszczenia biurowe Kierownika Budowy,
pomieszczenia dla pracownikow bioracych udzial w realizacji Robot wraz z niezbednym
wyposazeniem 1 osprzetem, instalacja elektryczng oraz wezlem sanitarnym. Pomieszczenie
biurowe Kierownika budowy posiada réwniez lini¢ telefoniczng. Nalezy rowniez wykona¢ drogi
dojazdowe 1 wewnetrzne oraz plac sktadowy.

1.5.13. Drogi tymczasowe i technologiczne

Wykonawca na czas realizacji robot zapewni mozliwo$¢ transportu materiatéw i1 urzadzen w
kazdych  warunkach  atmosferycznych, poprzez  wykonanie  dréog  tymczasowych
i technologicznych. Koszt wykonania, utrzymania i demontazu obcigza Wykonawcg.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania S.T. w miare postepu
robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot. Humus i nadklady czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopéw 1 miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt zgodnie z wytycznymi
Inzyniera.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca przystepujac do wykonania zakresu robdot winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— koparki, sprzgt zageszczajacy,

— maszyny do wiercen poziomych,

— szalunkow do wykopow wasko przestrzennych wykonywanych na glebokosci okoto 2,0 m,



— innego sprzetu specjalistycznego przewidzianego przez producentdéw wyroboéw uzytych do
budowy sieci cieptownicze;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie 2z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w zakresu rob6t winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych $rodkoéw transportu: samochod samowytadowczy, samochod
skrzyniowy, samochod dostawczy.

4.1  Transport rur i ksztaltek preizolowanych

Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru, oraz wytycznymi producenta w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

Rury preizolowane oraz inne elementy i materiaty nalezy transportowac ostroznie, zabezpieczajac
rur¢ ostonowa przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie nalezy przenosi¢ preizolowanych rur
przy temperaturze -15 °C. Transport i sktadowanie (przechowywanie) elementow preizolowanych
nalezy wykona¢ zgodnie z wtasciwg dla wyrobu Aprobatg Techniczna.

Podczas transportu rury powinny by¢ rozmieszczone roéwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. Powinny by¢ tadowane obok
siebie na catej powierzchni i1 zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ przez podklinowanie lub
W inny sposob.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisow O
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej.

Szczegdlowe wytyczne transportu, roztadowywania i sktadowania preizolowanych rur, ksztattek i
elementéw powinny by¢ opracowane przez ich producenta i przedktadane inwestorowi przy
zakupach rur i elementow.

Podczas roztadunku elementy preizolowane nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nie dopuszcza si¢ zrzucania na ziemi¢ ani staczania rur i ksztattek preizolowanych z srodkow
transportu, nie wolno ciggnaé po chropowatym podtozu narazajac je tym samym na uszkodzenia
mechaniczne, tj. ewentualne odksztalcenia, miejscowe wgniecenia, ostre zarysowania rur
ostonowych, itp.

Do roztadunku rur i ksztaltek preizolowanych nalezy uzy¢ dzwigu o odpowiednich parametrach
(wagi rur preizolowanych podane sg w katalogu wyrobow).

Do roztadunku rur preizolowanych o $rednicach ostonowych powyzej 9160 mm nie nalezy
uzywac sprzetu budowlanego do tego nieprzystosowanego, np. koparek ani wozkow widlowych.
Do przenoszenia rur preizolowanych nalezy stosowaé zawiesia wyposazone w pasy lub tasmy o
szeroko$ci min. 10 cm, np. za pomocg trawersy.

Do podwieszania preizolowanych rur nie wolno uzywac stalowych linii, sznuréw ani fancuchow
stalowych, itp. powodujacych wgniecenia i rowki na powierzchni rur. Nie dopuszcza si¢
roztadunku za pomocg hakéw stalowych zaczepianych za bose konce rur stalowych,
przewodowych



4.2 Transport kregoéw zelbetowych

Transport kregow zelbetowych powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementow oraz
zabezpieczenie styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i
kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do podktadow lub
zaczepOw na $rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3 Transport wlazéw kanatowych

Moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.4 Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki nalezy stosowaé takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odpowiedzialno$¢ za wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczaniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0§ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete Z uprawnieniami. O$
sieci wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok.
30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija
si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow
w postaci hakow lub bolcow. Cigg reperdéw roboczych nalezy nawigzaé do reperow sieci
panstwowe;j.
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5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomocg topat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig
wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2.  Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy sieci cieplowniczej z przylaczami, zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu

Dla warunkéw posadowienia projektowane;j sieci cieptowniczej z przytaczami do budynkow nr 1,
2,3,4,5,6, 7i 8 os. Putaskiego w Busko-Zdroju okres§lono warunki gruntowe projektowanego
terenu. Zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu projektowanego wykopu — tj
ponizej 2 m p.p.t. Nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych w czasie robot
budowlanych.

Zakres ewentualnych robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.3.4. Podloze

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materialu uktadanego przewodu. Stosuje sia
podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe,
zwirowo-piaskowe, thuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejagcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastapi¢ gorna
warstwa zasypki wzmocniona podbudowa drogi.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Ogélne warunki ukladania sieci

Spadki i glebokos¢ posadowienia sieci powinny spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji
projektowej dla odcinkéw pomiedzy weztami. Sie¢ nalezy uktada¢ od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami co 12 m. Rury preizolowane nalezy uklada¢ na warstwie wyroéwnawczej
grubosci min. 10 cm, z piasku grubego lub $redniego, na poprzecznych wzgorkach piasku.
Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie sieci cieplowniczej, spadek
rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej niz 3%o. Glebokos$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektows.

5.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje
projektowa:
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— Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

5.6. Tymczasowa organizacja ruchu na czas zajecia pasa drogowego

Wykonawca robdt bedzie wykonywal roboty etapowo, aby w maksymalnym stopniu
zminimalizowa¢ utrudnienia w ruchu kotowym jak i pieszym przy os. Putaskiego.

Przed wejsciem w teren Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ wszystkich wtascicieli dziatek o
powstatych utrudnieniach w ruchu oraz powiadomi¢ stuzby uprzywilejowane o zmianie
organizacji ruchu na os. Pulaskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$ci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopu$ci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg
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techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslona w pkt 1 ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a W razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, nie spelniajace tych
wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i begdg dotyczyé przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru ,

— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.5.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastgpujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— protokotly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokotly z narad i ustalen,
— korespondencje¢ na budowie.

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z  dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagang w celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie oczekiwanym przez
Wykonawece i Inzyniera.

7.2.  Zasady okreS$lania iloSci robot i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilodci, ktore majg
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiang Wykonawcy Robot.
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Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgltoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czeéci robdt. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiodr koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspektora nadzoru. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow.

Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa 1 ST.
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W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajacych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru

koncowego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopig mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowama dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe

lub uzupeniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest cena umowna.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ wymogow umowy,
dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty
przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na etapie udzielenia zamowienia.
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10.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst (Dz. U. 2020 poz. 1333)).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. wsprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133;

Prawo geologiczne i gornicze,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 maja 1999 r., Dz. U. Nr
43/99, poz. 430 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do prawa
Unii Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439).
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S.S.T. 01.00.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.S.T.01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru robot
dotyczacych remontu, budowy i przebudowy sieci cieplnej niskoparametrowej z przytaczami do
budynkéw nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 na os. Putaskiego w Busku-Zdroju.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ujgtych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem sieci cieptowniczej metodg wykopu otwartego obejmuja:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych osi trasy
i punktow wysokosciowych,
— uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— usunigcie elementow drog.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w S.T. 00.00.00. pkt 1.4 ,,Wymagania
ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Specyfikacji
Technicznej 00.00.00. pkt 2 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stasowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy punktow wysokos$ciowych sg:

— stupki betonowe,

— palei paliki drewniane

— rury metalowe

lub inne materiaty akceptowalne przez Inwestora.
Do utrwalenia punktéow gtdownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
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srednicy 5 mm i dhugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m
i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST. 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i1 nie bedg dopuszczone do robot.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki, faty,

— ta$my stalowe, szpilki lub inny sprzet akceptowany przez Inwestora.
Sprzegt stosowany do odtworzenia trasy drogowej ijej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Do rozbioérki nawierzchni nalezy stosowac sprzet:

- koparko-tadowarka kotowa o poj. 0,40 m®

— samochod samowyladowczy.

— miot pneumatyczny

— pita do ciecia asfaltu.

—  zrywarka.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 4. Materiat z
rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez inwestora.
Wybor wielko$ci $rodka transportowego zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjag Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt organizacji iharmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywana sie¢ cieplna.

5.1. Wykonywanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé inspektora nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gltéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone w dokumentacji projektowej
sa zgodne zrzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie ro6znig si¢ od rzgdnych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien
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powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z roznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez inspektora nadzoru, zostang wykonane na Kkoszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzag Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
W oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokoSciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwatly,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, polozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdhluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojna w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne
i jednoznaczne okres$lenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie osi trasy oraz elementdw sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje
projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt. 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

54. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypoéw i wykopow na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna
odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopoéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt winna obejmowac nastgpujace pomiary i badania:
— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawiagzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 10 mm,
— sprawdzenie wspolrzgdnych zatamania trasy sieci cieptowniczej z przytaczami.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonania robot geodezyjnych jest 1 km wytyczenia trasy sieci cieplowniczej,
1 m? usunietej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 8. Roboty objgte ST
odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikow
pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Wymagania ogoélne podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami). Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133.

3) Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

4) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtoéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

5) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

6) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

7) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

8) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

9) Woytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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S.S.T. 01.00.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.S.T.01.02.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robot
dotyczacych remontu, budowy i przebudowy sieci cieplnej niskoparametrowej z przytaczami do
budynkéw nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na os. Putaskiego w Busku-Zdroju

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych zwigzanych z budowa sieci cieptowniczej z przylaczami metoda wykopu otwartego
obejmuja:

— wykonanie wykopow

— odwodnienie wykopow

— zabezpieczenie wykopow i transport urobku

— odspajanie i transport urobku

— przygotowanie podtoza

— zasypywanie i zaggszczanie gruntow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Wykop — doét szeroko- lub wasko przestrzenny dla urzadzen instalacji podziemnych
(np. rurociggdéw) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych.
1.4.2. Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktorego

zasadniczym wymiarem jest dlugos¢, np. przy ukladaniu rurociggow pod
powierzchnig terenu.

1.4.3. Wykop wasko przestrzenny (wykop waski) — wykop o szeroko$ci dna réwnej lub
mnigjszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.
1.44. Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w

projekcie rzednych przez S$ciecie wypuktosci i zasypanie zaglebien o S$redniej
wysokosci $cie¢ 1 glebokosci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy odleglosci
przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w
pracy recznej.

1.4.5. Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu) — jest to mechaniczne lub
reczne rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy
wykonywanym wykopie.

1.4.6. Gleboko$¢ wykopu — odlegto$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig
terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;j.

1.4.7. Wykop Sredni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.8. Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.9. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony

w obrgbie obiektu budowlanego.
1.4.10. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania
nasypow, potozonego poza placem budowy.
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1.4.11. Odklad — miejsce wbudowania Iub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
W czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz
innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru: Is=Pd/Pds
gdzie: pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®),

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca
do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 (Mg/m?).

1.4.13. Wskaznik roznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zaggszezalno$é gruntow
niespoistych, okre§lona wg wzoru: U = d60/d10
gdzie: d60 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.14. Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziataé z obiektem
budowlanym, stanowiaca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z
niego budowli ziemnych.

1.4.15. Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw
geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime
sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozr6znia si¢ nastepujace grunty rodzime: skaliste,
nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne.

1.4.16. Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$é
wskaznika plastycznosci Ip > 1% lub wykazujgcy w stanie wysuszonym stato$¢
ksztattu brylek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze
by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny warto$¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazuja ceche plastycznosci.

1.4.17. Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy
warunkow podanych dla gruntu spoistego.

1.4.18. Podloze — czgs¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod miedzy dnem wykopu
a obsypka lub zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia si¢ gorng i dolng podsypke.
W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng

podsypka.

1.4.19. Grubo$¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypehienia gruntem
przed jej zageszczeniem.

1.4.20. Glebokos$é przykrycia — pionowa odleglo$¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnia
terenu.

1.4.21. Strefa ulozenia przewodu — wypekienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke,
obsypke i wstepng zasypke.

1.4.22. Zasypka wstepna — warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad

wierzchem rury.
1.4.23. Zasypka gléowna — Wypelienie gruntem miedzy goérng powierzchnig zasypki
wstepnej a powierzchnig terenu, nasypu lub spodem drogi.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej 00.00.00. pkt 1.4 ,,Wymagania
0g6lne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.
00.00.00. ,,Wymagania ogblne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania sieci musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu ich zasypywania. Grunty przydatne do zasypki moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz wykonywanie zasypki lub wykonanie prac objetych umowa,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze
zrodet wihasnych, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do wykonania zasypki, okreslone w ST. pt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowiazkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéow

Sprzgt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom okreslonym w ST
00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostana przez Inwestora zdyskwalifikowane i
nie bgda dopuszczone do robdt. Dopuszcza si¢ uzycie innego sprzetu akceptowalnego przez
Inwestora

3.2.  Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki
itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
— wykonywania wykopéw liniowych (koparki)
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),
sprzgtu zageszcezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Wybodr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
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odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigckszone odleglosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogélne warunki wykonywania robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5.

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci cieptowniczej preizolowanej, powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami i obowigzujacymi normami. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
dokona rgcznej odkrywki istniejagcego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urzadzeniami
podziemnymi — mechanicznie.

Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniono od istniejagcych warunkow
lokacyjnych, gt¢bokosci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

5.2.  Wykonywanie wykopu

Przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy doktadnie rozpoznac catg tras¢ rurociggu sieci
wzdluz wytyczonej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ przewodu
zabezpieczy¢ §wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Wykopy nalezy rozktada¢ od strony potaczenia z istniejaca siecia cieptowniczg oraz od wykopoéw
tzw. jamistych, przeznaczonych na wbudowanie studni zaworowych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru) szczegdtowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia na czas budowy wykopow sieci cieptowniczej W miejscach
kolizji, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

Wykonawca uwzgledni w ofercie odpowiednie zabezpieczenie wykopdéw w miejscach kolizji z
uzbrojeniem podziemnym.

5.3.  Zabezpieczenie wykopu i urzadzen obcych

W czasie wykonywania koparka wykopoéw wasko przestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe
wylagcznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowana, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejéciami (wejéciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s06b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Wykop
przykry¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny
by¢ zatadowane ponizej goérnej ich krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest
zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sa
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch srodkow
transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od
dna wykopu i stopniowo usuwac¢ je, w miar¢ zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac
jednoetapowo z wykopdéw wykonanych na gleboko$ci nie wigkszej niz 0,3 m. W czasie
wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odlamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.
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Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz w
momencie rozktadania wykopoéw wasko przestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopow
pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o
wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony $wiatlami ostrzegawczymi. Przy wykopach
szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$ci komunikacyjne dla pieszych i pojazdow
w zalezno$ci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z
wladzami lokalnymi.

5.4. Odspajanie i transport urobku

Wybdr metod odspajania jest uzalezniony od warunkow lokalnych, na ktére sktadaja si¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Transport pionowy urobku za pomoca
pomostoéw przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpor, na
ktorych opierajg si¢ pomosty, za$ same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomoca
klinow i klamer ciesielskich. Odleglo$¢ przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m.

Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym, powinny byé ustawione z boku wykopu
odeskowanego i rozpartego, na podktadach z bali dla rownomiernego roztozenia obcigzen na
wiekszg powierzchnie gruntu. Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane
za pomocg koparki jednoczerpakowej podsigbiernej lub koparki wieloczerpakowe;.

Prowadzenie robodt przy uzyciu mechanicznych koparek stosuje si¢ tam gdzie nie ma koniecznos$ci
obudowy $cian wykopu, a tym samym nie istniejg rozpory. Przy wykonywaniu wykopow za
pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glgbokosci okreslonych
w projekcie zakresem robot zmechanizowanych. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po
jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach
natrafienia na warstwe torfu lub itu, nalezy ja wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do
poziomu projektowanego dna wykopu wypetni¢ piaskiem.

5.5. Przygotowanie podloza

Montaz sieci poprzedzaja czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem warunkow
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur. Na gruncie
rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku 0 grubosci nie mniejszej niz 0,10 dla
rurociggow cieptowniczych, oraz 0,2 m dla studni zaworowej. W wypadku nastapienia tzw.
przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem.
W wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.
Powierzchnia podioza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego (zagg¢szczonego
piasku) zgodnie z projektem. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywac
wylacznie piaskiem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemia z urobku lub
podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Szeroko$¢ dna wykopu powinna zapewni¢ min. 15 cm odstepu migdzy rurociggami i min. 15 cm
miedzy rurociggiem a $ciang wykopu. Dla rurociggdéw o $rednicy powyzej 200 mm odstep miedzy
rurociggami powinien wynosi¢ min. 20 cm .

W miejscach wykonywania potagczen elementéw preizolowanych, odgatezien i montazu
kompensatorow wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢ i poglebic.

5.6. Odwodnienie wykopow

Zakres ewentualnych robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.
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5.7. Zasypywanie wykopow
5.7.1. Ogélne warunki wykonania zasypywania wykopow

Zasyp rurociagdw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:
— warstwy ochronnej rury — obsypki,
— warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej. Warstwe tg nalezy
wypehi¢ w calosci gruntem rodzimym.
Zasyp rurociagu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
— etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na zlaczach,

— etap Il - po probie szczelnosci zlgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,
— etap I - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem

i ewentualng rozbiorke odeskowan i rozp6r $cian wykopu.
Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia
rurociagu.

5.7.2. Zasypywanie preizolowanych rurociggow

Do zasypywania preizolowanych rurociggéw w ostonie HDPE nalezy stosowaé piasek gruby lub

$redni, bez gliny, mutu, kamieni.

Zasypywanie rurociggow preizolowanych wykonuje si¢ warstwami i rozpoczyna si¢ od wykonania

obsypki piaskowej. Przy recznym zageszczeniu grubo§¢ warstwy nasypowej nie powinna by¢

wigksza niz 15 cm .

Obsypke piaskowg nalezy wykonaé¢ w dwoch warstwach. Pierwsza warstwe uktadamy do poziomu

osi rurociagdw, zasypujac przestrzenie miedzy rurociggami, a nastgpnie miedzy rurociagiem a

wykopem. Warstwe te zaggszczamy ubijakiem. Drugg warstwe uktadamy i zageszczamy podobnie

jak pierwsza do poziomu min. 10 cm powyzej krawedzi rurociggu. Stopien zageszczenia powinien

wynosi¢ ID = 1,0 do 0,95.

Po wykonaniu osypki pozostatg cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem, uprzednio wybranym z wykopu

(po usunieciu kamieni, korzeni, bryt gliny lub itu i innych zanieczyszczen), warstwami grubosci

do 30 cm, zageszczajac mechaniczng zageszczarka.

W przypadku uktadania rurociggéw preizolowanych w miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne (przekraczajace 5,0 t/o$§) oraz gdy warstwa przykrycia rurociggu w ostonie HDPE jest

mniejsza niz 40 cm nalezy, w miejscach przewidzianych w projekcie budowlanym, utozy¢ na

wysoko$ci minimum 30 cm nad powierzchnia rurociagéw ptyty zelbetowe lub rurociagi utozy¢ w

rurach ochronnych, dostosowanych do przewidywanych obcigzen.

Sie¢ cieptownicza w ostonie HDPE oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza utozong okoto 30 cm nad kazda

rurg cieplociagu.

Przed wykonaniem osypki rurociaggéw w ostonie HDPE, nalezy:

- wykona¢ dylatacje w tzw. strefach kompensacyjnych,

- strefy kompensacyjne wykonywa¢ wylacznie w miejscach - okreslonych projektem budowlanym

- wystepowania elementéw kompensacyjnych, odgatezien, kolan i zwezek,

- sprawdzi¢ osiowos¢ rurociagu,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ spadku rurociagu z projektem

Rury utozone w wykopach powinny by¢ obsypane piaskiem na wysokosci 20 cm ponad

sciankg kolektora. Zaleca si¢ ubicie obsypki po obu stronach recznie ubijakiem drewnianym.
Zageszczenie obsypki do Is = 0,95. Zasypke piaszczystg zagesci¢ do Is = 0,95 dla terenow zielonych i
Is = 1,0 dla pasa drogowego i trenéw utwardzonych. Dla zaglebienia wigkszego niz 1,0 m dla terenow
utwardzonych i pasa drogowego wspotczynnik Is nie moze by¢ mniejszy niz Is = 0,97.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty podlegaja kontroli jakosci wg ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 6. Kontrola jako$ci
robot winna obejmowac nastgpujace pomiary i badania:
— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawiagzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm.
— sprawdzenie rzednych posadowienia,
— badanie zabezpieczenia wykopow,
— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
Dopuszczalne tolerancje:
— Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz +/- 0,1 m,
— Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 3 cm,
Odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 5 cm,
— Wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociagu oraz zasypania wykopow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonania robot jest 1 m® wykopu i zasypki, oraz 1 r-g odwadnianego
wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg ST 00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” pkt. 8.

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikow pomiarowych i protokoléw wg zasad okreslonych w ST 00.00.00 ,,Wymagania
Ogdlne”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogo6lne podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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S.S.T. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.S.T. 01.03.00. Sie¢ preizolowana

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
sieci cieptowniczej preizolowanej z przylaczami, ktore zostang wykonane w ramach realizacji
inwestycji pod nazwa: REMONT, BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ
NISKOPARAMETROWEJ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW NR 1,2,3,4,5,6,7, 8 NA
OS. PULASKIEGO W BUSKU ZDROJU.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
- wykonanie rob6t ziemnych,

- montaz sieci c.o. preizolowanych.

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje remont, budowe i przebudowe sieci cieptowniczej wraz z
przytaczami w Busko-Zdroju.

Szczegdlowe parametry zadania inwestycyjnego sa okreslone w projekcie wykonawczym, schemacie
montazowym i przedmiarze rob6t stanowigcym integralng cze$¢ dokumentacji projektowe;.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci cieplnej preizolowanej i jej potaczeniach z siecig cieplng kanatowa, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace i wszystkie inne czynnosci nieujete, a konieczne do
wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sieé cieptownicza - uklad rurociagow ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi
(armatura odcinajaca i regulacyjna, urzadzenia, kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia,
studzienki, kompensatory, drenaze, konstrukcje nosne sieci, nadziemnych, itp.).

1.4.2. Preizolowana sie¢ cieplownicza - uklad rurociggow ze wszystkimi urzadzeniami na nich
zamontowanymi (j.w.) zbudowana z rur, ksztattek i elementow preizolowanych.

1.4.3. Preizolowana, podziemna sieé¢ cieptownicza - uktad rurociaggow z rur, ksztattek i elementow
preizolowanych utozonych bezposrednio w gruncie - bez kanatow i jakichkolwiek obudow.

1.4.4. Preizolowana, nadziemna sieé¢ cieptownicza - uktad rurociaggow z rur, ksztaltek i elementow
preizolowanych utozonych nad terenem, na konstrukcjach nosnych (stupy, podpory, estakady).

1.4.5. Rura preizolowana - preizolowany zespol rurowy - prefabrykat sktadajacy sie¢ z rury
przewodowej (jednej lub wigcej niz jednej), materiatu izolacyjnego i rury ostonowej,
z niezaizolowanymi koncowkami rurowymi przystosowanymi do potaczenia zinnymi rurami,
ksztattkami i elementami preizolowanymi.

1.4.6. Preizolowana ksztaltka - preizolowany tuk, preizolowane odgalezienie itp. - prefabrykat
sktadajacy sie¢ z ksztaltki z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego,
z niezaizolowanymi koncowkami rurowymi przystosowanymi do potaczenia z innymi rurami
i elementami preizolowanymi.

1.4.7. Preizolowany element - prefabrykat sktadajacy si¢ z zaworu, kompensatora czy innego
urzadzenia, materiatu izolacyjnego i ptaszcza ostonowego, z niezaizolowanymi koncowkami
rurowymi przystosowanymi do potaczenia z innymi elementami preizolowanymi.

1.4.8. Rura przewodowa - rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej, przez ktéorg ma
przeptywac czynnik grzejny.
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1.4.9. Rura ostlonowa - rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rure
przewodowa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i odpowiednio woda gruntowa lub
wplywem warunkéw atmosferycznych: deszczu, $niegu itp.

1.4.10. PYaszcz ostonowy - ptaszcz zewngtrzny ksztattki lub elementu preizolowanego, chroniacy
izolacje cieplng i ksztattke lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocia i odpowiednio
wodag gruntowg lub wptywem warunkéw atmosferycznych: deszczu, $niegu itp.

1.4.11. Izolacja cieplna - materiat, ktory zmniejsza straty ciepla; materiat izolacji cieplnej moze by¢
jednorodny lub wielowarstwowy - réznorodny materiatowo i konstrukcyjnie (wlewany albo w postaci
otulin, mat lub ksztattek) Jako materiat izolacyjny mozna stosowac: sztywng i potsztywng pianke
poliuretanowa PUR (komponenty pianki wlewane sg do przestrzeni pomigdzy rure przewodows i rure
lub ptaszcz ostonowy), pianke z poliuretanu (PUR) (otuliny, ksztattki), pianke z polietylenu (PE)
(otuliny, ksztattki), materiaty wtokniste (maty z wetny mineralnej skalnej i szklanej).

1.4.12. Pianka poliuretanowa PUR - pianka, posiadajaca gtownie struktur¢ komoérek zamknietych,
bedaca produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkow.

1.4.13. Pianka polietylenowa PE - spieniony polietylen, posiadajacy gtownie strukture komorek
zamknietych, w postaci mat.

1.4.14. Zespol zlacza - kompletna konstrukcja potaczenia sasiednich rur, ksztaltek i elementow
preizolowanych.

1.4.15. Podgrzewanie wstepne - technologia wywotywania naprezen wstepnych w  rurze
przewodowej.

1.4.16. Kompensator - urzadzenie lub element, ktory mozna stosowac do kompensacji wydtuzen sieci
preizolowanych, np. kompensatory typu mieszkowego, element - L-, Z- i U-ksztattowy.

1.4.17. Podpora stala - konstrukcja stuzaca do przeniesienia obcigzen osiowych z rury przewodowej
do gruntu lub na konstrukcje nosna, bez przemieszczenia rury w tym punkcie.

1.4.18. System alarmowy - instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia
izolacji cieplnej rur i elementéw preizolowanych.

1.4.19. Temperatura ciaggla - temperatura nosnika ciepta przy ktorej sie¢ cieptownicza w okresie
eksploatacji moze pracowaé¢ w sposob ciagly w czasie nieograniczonym albo w czasie ograniczonym;
wartos¢ temperatury ciagtej i diugos¢ ewentualnego czasu ograniczonego powinna by¢ ustalona w
projekcie sieci cieptowniczej preizolowanej.

1.4.20. Temperatura szczytowa - najwyzsza temperatura nosnika ciepta przy ktorej w okresie
eksploatacji, sie¢ cieptownicza moze okresowo pracowac przez okreslony czas; wartos¢ temperatury
szczytowej i maksymalna, okreslona ditugos¢ czasu okresowej pracy powinna by¢ ustalona w
projekcie sieci cieptowniczej preizolowanej.

1.4.21. Cisnienie robocze wodnej sieci cieplowniczej - maksymalne cisnienie ruchu w rurociagu
zasilajagcym.

1.4.22. Cisnienie prébne sieci cieplowniczej - cisnienie, ktoremu poddaje si¢ rurociagi cieptownicze,
w czasie badania szczelnosci.

1.4.23. Odbiér techniczny czesciowy sieci cieplowniczej - odbior elementow i robot, ktore maja by¢
zakryte przed catkowitym zakonczeniem montazu lub odbior catkowicie wykonanego odcinka sieci
cieptowniczej.

1.4.24. Odbior techniczny koncowy sieci cieplowniczej - odbior sieci cieptowniczej po wykonaniu
odbiorow technicznych czgsciowych oraz po ruchu probnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot - wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, STWIOR i obowigzujacymi normami.
Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;.

Materiaty i urzadzenia (system preizolowany) muszg odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami, w tym szczegdlnie najnowszymi normami:

PN-EN 253; PN-EN 448; PN-EN 488; PN-EN 489, PN-EN 13941 oraz innym wymaganiom

jakosciowym wyszczegolnionym przez Zamawiajacego w wymaganiach ogolnych i szczegdtowych.
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Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania aktualnie
obowiazujacych norm (PN, BN) lub posiadaja aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zamiana materialdéw wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.1. Wymagania ogélne

1) Oferowany system rur preizolowany powinien posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

2) Nie dopuszcza si¢ spieniania pianki poliuretanowej za pomoca freonow twardych, migkkich, CO»
oraz innych sktadnikéw niszczacych S$rodowisko. Dotyczy to kazdego elementu systemu
preizolowanego (trojniki, rury, kolana oraz pianki do potaczen mufowych).

3) System preizolowany (mufy, odgalezienia teowe, trojniki prefabrykowane, rury, kolana oraz
pianki do potaczen mufowych) musi pochodzi¢ w calo$ci od jednego producenta, gdyz
Zamawiajacy wymaga gwarancji na system preizolowany.

4) System preizolowany musi posiada¢ aktualne certyfikaty jakosci ISO9001, certyfikaty
srodowiskowe ISO14001 .

2.2. Rura stalowa

— Rura stalowa musi spetnia¢ wymagania okreslone w normach PN-EN 253.

— Dopuszcza si¢ stosowanie rur stalowych wykonanych ze stali gatunku P235GH bez szwu wg
normy PN-EN 10216-2+A2 albo ze szwem wzdluznym lub spiralnym zgodnie z norma PN-
EN 10217-2/Al1 i PN-EN 10217-5/A1,

— Dtlugo$¢ rury stalowej musi wynosi¢ 12 m.

— Tolerancja dtugosci rury stalowej powinna wynosi¢ +15/-0 mm.

— Nie dopuszcza si¢ do wystepowania szwow obwodowych na dtugosci rury.

— W celu zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury musza
by¢ oczyszczone metoda srutowania do stopnia czystosci SA 2 wg PN-EN ISO 8501-1.

— Konce stalowej rur przewodowej muszg by¢ ukosowane wg normy PN-EN ISO 9692-1
»Spawanie i procesy pokrewne — Zalecenia dotyczace przygotowania ztaczy”.

— Producent rur stalowych musi posiada¢ certyfikat ISO9001.

— Rury stalowe musza posiada¢ swiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.B.

2.3. lzolacja termiczna
Pianka izolacyjna uzyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spelnia¢ wymagania
normy PN-EN253:2005 odno$nie:
— wspotczynnika przewodzenia ciepta A, minimalnej gestosci, wytrzymatosci na Sciskanie,

odpornosci na temperature.

Trwalos¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciaglej temperatury pracy
minimum +150° C, niniejsza temperatura pracy musi by¢ potwierdzone w aprobacie technicznej.
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej Aso mierzony w temperaturze +50° C dla
systemu spieniania cyklopentanem nie moze by¢ wiekszy niz 0,027W/mK. Protokét musi zawieraé
warto$¢ $redniej gestosci izolacji nie mniejszej niz 60 kg/m® i by¢ wykonany na rurze producenta
systemu preizolowanego.

2.4. Plaszcz ostonowy
Plaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur musi by¢ wykonywany z polietylenu
wysokiej gestosci PE-HD w klasie PE100 wg normy PN-EN 253.
Wriasciwoscei okreslone w normie PN-EN 253 winny by¢ potwierdzone przez producenta stosownymi
protokotami z badan.

2.5. Zespol rurowy
Sie¢ cieplng nalezy wykonac z rur preizolowanych z izolacjg standard.
Zesp6t rurowy musi spetnia¢ wymogi norm PN-EN 253:2005 zwlaszcza w zakresie tolerancji srednicy
zewnetrznej, odchylenia od wspotosiowosci, wytrzymato$ci na $cinanie w kierunku osiowym i
stycznym, wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta okreslone w punktach 4.5.2, 4.53.1 4.5.4.,
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4.5.5., PN-EN 253. Producent rur preizolowanych winien posiada¢ badania przeprowadzone zgodnie z
norma PN-EN 253 wykazujace, ze wymogi okreslone w w/w normie sg spetnione.

2.6. Z}acza izolacyjne - Mufy
Jako ztacza mufowe dopuszcza si¢ jedynie:
— zlacza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie PE-Xc z pianka PUR wlewanga na budowie i
uszczelniang za pomocg korkéw wtapianych.
— zlacze nalezy zatozy¢ na rurociag przed potaczeniem rur stalowych za pomoca spawania.
Montaz nasuwki, izolacje termiczng i hermetyzacje zespotu zlacza zaleca si¢ stosowaé w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych:
— przy suchej i stonecznej pogodzie,
— W temperaturze otoczenia powyzej +5° C i nie przekraczajacej +35° C,
— podczas bezwietrznej pogody.
W przypadku konieczno$ci wykonania hermetyzacji ztacz w warunkach niesprzyjajacych temperatur,
przy duzej wilgotnosci powietrza (opady deszczu, gestej mgly) lub silnego wiatru operacje z tym
zwigzane nalezy wykonywa¢ pod zadaszeniem przeno$nym np. namiotem brezentowym (namiot
ostonowy).
Montaz ztacz termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie typ NTX moze wykonywac tylko personel
przeszkolony posiadajacy certyfikat ukonczenia szkolenia wydany przez producenta.
Oferowany przez dostawce system zlacz mufowych zalewanych plynna pianka musi umozliwiac
kontrole szczelnosci ztgcza za pomocg powietrza o cisnieniu min. 0.2 bar przed zaizolowaniem za
pomoca ptynnej pianki PUR, Iub bez kontroli szczelnosci, jezeli system ztacza tego nie wymaga.
Dla zlacz mufowych zaizolowywanych na budowie za pomocg ptynnej pianki poliuretanowej
dopuszczalne jest wylacznie stosowanie pianki:
a) dostarczanej przez dostawcg w opakowaniach zawierajacych niezbedna ilo$¢ plynnych
sktadnikow potrzebng do zaizolowania pojedynczego zlacza,
b) nie dopuszcza si¢ do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach
€) nie dopuszcza si¢ stosowania pianek w tubkach ani zaizolowywania miejsc lgczenia rur
stalowych piankg PUR przed montazem ztgczy mufowych na budowie.
d) nie dopuszcza si¢ muf sieciowanych radiacyjnie z korkami wtlaczanymi rozpreznymi
uszczelnionymi mastikg odporng na penetracje wilgoci.

2.7. Elementy prefabrykowane (ksztaltki)
Zastosowac¢ ksztaltki prefabrykowane wykonane przez producenta systemu preizolowanego.

. Dla érednic PE-HD plaszcza ostonowego nalezy stosowaé kolana prefabrykowane
0 minimalnym promieniu gigcia tuku nie mniejszym niz 2.5 x $rednica zewnetrzna rurociagu.
. Nie dopuszcza si¢ do stosowania tukéw segmentowych wykonanych przez spawanie doczotowe

prostych odcinkéw rur.

° Zastosowac¢ kolana nietypowe prefabrykowane 86°, 88°.

. Dopuszcza si¢ do stosowania jedynie trojniki wykonane przez producenta Systemu
preizolowanego jako: trojniki wzno$ny, trojnik wznosny redukcyjny.

. Nie stosowa¢ zwezek redukujacych wigeej niz 0 2 dymensje.

2.7.1. Armatura odcinajgca

. W miejscu stosowania odwodnienia zastosowa¢ zawory kulowe preizolowane DN40 z
pojedynczym odwodnieniem DN40 wedtug producenta.

. Armatur¢ odcinajaca i odwadniajacg umiesci¢ w studni zaworoweyj,
Zastosowac na przytaczach armature odcinajgca — zawory kulowe odcinajgce DN50 i DN40.

. Armatur¢ odcinajaca na przytaczach umiesci¢c w skrzynkach zeliwnych hydrantowych (nie
dotyczy to bloku nr 2).
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2.8. Studnia zaworowa

— Zespot zaworowy nalezy umiesci¢c w studni zelbetowej o s$rednicy DN1000 mm z wilazem
zeliwnym @600 klasy C250.

— Kregi, ptyty denne i pokrywowe zelbetowe z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1 i wodoszczelnos¢
betonu nie nizsza niz klasa W-8 wg PN-B-06250:1988.

— Zastosowac ptyt¢ pokrywowa na studni¢ $1000 i wysokosci 150 mm, na krag betonowy &1000
mm.

— Zastosowac¢ plyte denng o Srednicy zewngtrznej 1440 mm i wysokosci 150 mm.

— W studni zastosowaé nasadg strazackg DN50 z gwintem zewng¢trznym 52 ZG11/2, wykonang ze
stopow aluminium oraz gumy (uszczelka).

— Studnig zaizolowaé na zewnatrz masg uszczelniajaca.

2.9. Skrzynki ochronne zaworow

W miejscach wyprowadzen trzpieni zaworowych od zaworéw na przylaczach do budynkow,
projektuje si¢ wykonanie skrzynek zaworowych. Zastosowaé zeliwne skrzynki hydrantowe. Na
trzpienie zaworoOw nalozy¢ rury ostonowe trzpieni — D110 PVC, zakonczone w skrzynkach
zaworowych. Pod skrzynki podtozy¢ typowe bloczki betonowe z otworem lub systemowe podktady
zeliwne z otworem.

2.10. Rury ochronne

Wszystkie prace w rejonie skrzyzowan z urzadzeniami energetycznymi powinny by¢ prowadzone
recznie pod nadzorem Rejonu Energetycznego Busko-Zdroj.

W miejscu skrzyzowania sieci z kablami elektrycznymi, kable nalezy zabezpieczy¢é rurami
ochronnymi dwudzielnymi zabezpieczonymi z dwoch stron przez zamuleniem:

e Srednica 110 dla kabli oswietleniowych i niskiego napiecia,

e Srednica 160 dla kabli sredniego napiecia.

2.11. Polaczenie z instalacja wewnetrzng

Przejs$cia rurociggu przez przegrode budowlang nalezy zabezpieczy¢ stosujac podwojne pierscienie
gumowe oraz zastosowa¢ na zewnatrz budynku uszczelnienie gazo i wodoszczelne typ WGC.
Manszete uszczelnienia wykona¢ z EPDM odpornego na temp. do +100°C, pier$cien wykona¢ ze stali
kwasoodpornej 1.4307.

2.12. Elektroniczny system alarmowy

. Oferowany system alarmowy powinien by¢ systemem alarmowym impulsowym.

. Rury i elementy prefabrykowane musza posiada¢ wtopione w izolacje 2 miedziane druty
alarmowe o polu przekroju 1.5 mm? kazdy.

. Aby zapewni¢ wilasciwe podlaczenie jeden z przewodow jest pobielany cyna, co nadaje mu
srebrnoszarg powierzchni¢ drugi ma kolor czystej miedzi.

. Druty miedziane musza by¢ umieszczone rownolegle do rury przewodowej, przesunigte
wzajemnie o kat 120°.

. W kolanach poziomych przewod ocynowany nalezy umieszcza¢ po stronie wewnetrznej, za$
miedziany po stronie zewnetrzne;.

° W tréjnikach przewody miedziane prowadzi¢ do odgalezien, za$ przewdd ocynowany

prowadzi¢ wzdhuz rury gtowne;.
. Nie dopuszcza si¢ do stosowania w zlaczach mufowych jakichkolwiek elektronicznych
komponentéw systemu alarmowego.

. Zastosowa¢ dwukanatowy lokalizator awarii oraz podwojng puszke przytaczeniowa,

° System alarmowy musi zapewnia¢ zaréwno mozliwos¢ lokalizacji awarii, jak 1 zastosowania
centralnego monitoringu sieci cieplnych.

. System alarmowy powinien umozliwia¢ bardzo szybkie wykrycie awarii.
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2.13. Skladowanie materiatow

Zaktada si¢ dostawe materiatow bezposrednio na plac budowy lub plac sktadowy zamawiajacego.
Materiaty stosowane przy budowie powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcja producenta.
Wykonawca powinien sktadowa¢ materialy w taki sposob, aby byly one zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ do czasu montazu i byty dostepne do kontroli.

2.13.1. Rury i ksztaltki

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo, zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢. Maksymalna wysokos$¢ stosu rur w ostonie
HDPE wynosi 200 c¢cm. Rury preizolowane, ksztaltki i inne elementy systemu powinny by¢
sktadowane wg asortymentu wymiarowego na rownym podtozu z piasku, workach z piaskiem lub na
paletach drewnianych.

Preizolowane rury i ksztattki chroni¢ przed ditugotrwalym (kilkanascie miesiecy), bezposrednim
dziataniem stonca, od wplywu temperatury i promieni ultrafioletowych oraz opadami
atmosferycznymi. Elementy preizolowane podczas sktadowania nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szczegdlnie przy ujemnych warto$ciach temperatury zewnetrznej.

Materiaty do potgczen elementéw, armatur¢, malogabarytowe elementy preizolowane, materiaty
pomocnicze — przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych.

Plynne sktadniki pianki poliuretanowej nalezy przechowywaé w pomieszczeniach ogrzewanych o
temperaturze powyzej +20 °C i nie przekraczajacej +30 °C.

Rury i elementy preizolowane dostarczane na budowe, podczas roztadunku powinny by¢ poddane
ogo6lnej kontroli zewnetrznej, powinny by¢ sprawdzone i odebrane przez nadzor techniczny.

Kontroli pod wzglgdem poprawnosci dziatania w materiatach preizolowanych z wbudowang
sygnalizacja alarmowa, podlega rowniez system alarmowy.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Roboty moga by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu wskazanego przez producenta rur
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody. Liczba, wydajnos¢ i stan techniczny sprzetu powinny gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z przedstawionym przez wykonawce harmonogramem robot.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w pelni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych rob6t oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Ogolne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Elementy preizolowane powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi producenta systemu
preizolowanego. Nalezy przewozi¢ je $rodkami transportu zabezpieczone przed wpltywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.2. Transport armatury i ksztaltek

Transport armatury i ksztalttek powinien odbywaé si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura i ksztattki transportowane luzem powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Wymagania ogolne dotyczace przygotowania realizacji sieci cieptowniczych preizolowanych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne
przekaze Inspektorowi Nadzoru.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawcg co najmniej nastepujace warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtos¢.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane i nieobudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one
by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtgbokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Roboty montazowe
Operacje sktadowania i transportu rur powinny by¢ prowadzone w sposéb zgodny z zaleceniami
producenta i tak, aby zminimalizowa¢ mozliwos¢ ich uszkodzenia. Wykonawca opracuje odpowiednie
procedury robocze i przedstawi do zatwierdzenia przez Inwestora. Wszelkie czynnosci dotyczace rur
i innych elementéw rurociggow nalezy wykonywaé z najwigksza ostroznoscia, by nie uszkodzi¢
powtok ochronnych i krawedzi przewidzianych do spawania.
Sprzet transportowy (zawiesia, pasy itp.) powinien mie¢ odpowiednia wytrzymatos¢ i elastycznosc.
W trakcie magazynowania nalezy chroni¢ rury przed kontaktem z gruntem i w razie potrzeby
oddzieli¢ od siebie przektadkami. Wysokos$¢ sktadowania zalezy od typu rur (Srednica, grubosé¢
$cianki, rodzaj powtloki) i ustalajac ja nalezy mie¢ na wzgledzie niebezpieczenstwo odksztatcenia rur
i uszkodzenia powtoki. Nie wolno dopusci¢ do przemieszczania rur spoczywajacych w stosach.
Przewody preizolowane sieci cieplnej montowac¢ zgodnie z ,, Instrukcjg montazu rur preizolowanych”,
opracowana przez Producenta rur. Przed utozeniem rur do wykopu nalezy je starannie oczyscic,
zawracajac szczegdlng uwage na konce rur. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione
przez posypanie piaskiem po srodku dtugo$¢ rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania polaczen. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C. Przed zakonczeniem
35



dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego rurociaggu przed
zamuleniem. Zmiany kierunku sieci wykonaé¢ stosujgc wilasciwe ksztaltki preizolowane (tuki lub
kolana). Kompensacja wydtuzen termicznych nastgpuje droga naturalng — typu ,,.L>°, ,,U”’

Ukladanie rur

Rurocigg nalezy uktada¢ na warstwie wyréwnawczej grubos$ci min. 10 cm, z piasku grubego lub
$redniego, na poprzecznych wzgdrkach piasku.

Podczas procesu uktadania rurociaggdw preizolowanych wykop powinien by¢ utrzymany w stanie
suchym i czystym oraz zabezpieczony przed naptywem wody powierzchniowej lub gruntowej. Lustro
wody opadowej lub gruntowej nie moze mie¢ stycznosci z izolacjg termiczng (pianka PUR) wyrobow
preizolowanych do czasu ukonczenia montazu ztacz (hermetyzacji potaczen spawanych rurociagu
preizolowanego).

Opuszczanie preizolowanych rur o $rednicach rur ostonowych do 160 mm mozna wykona¢ recznie, a
dla wyzszych $rednic przy pomocy dzwigow, stosujac zawiesia wyposazone w pasy. Podczas
opuszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ rury ostonowe;.

Odleglosci migedzy uktadanymi preizolowanymi rurociggami powinna wynosi¢ min. 15 cm, a dla
preizolowanych rurociggéw o $rednicy powyzej 200 mm - min. 20 cm. Odlegtos¢ rurociagu od $ciany
wykopu powinna wynosi¢ min. 15 cm.

Nalezy zwraca¢ uwagg, aby preizolowane rury wyposazone w instalacj¢ sygnalizacyjna impulsowa
uktadaé tak, zeby przewod znajdowat si¢ na "godz. 10.00", i na "godz. 14.00" (aby jedna etykieta
producenta znajdowala si¢ zawsze po jednej stronie zlacza).

Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie sieci cieptowniczej, spadek
rurociggu powinien wynosic¢ nie mniej niz 3%o.

Roznica rzednych utozonego rurociggu od przewidzianych w projekcie nie powinna przekracza¢ + 3
cm.

Montaz rurociagow

Montaz preizolowanych rurociggdéw w ostonie HDPE wykonuje si¢ bezposrednio w wykopie (W
wyjatkowych wypadkach dopuszcza si¢ montaz rurociggéow nad wykopem).

W przypadku montazu rurociggu w ostonie HDPE nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych
utozy¢ na podktadach drewnianych o przekroju 10X10 cm i rozstawie 2 + 3 m.

Przed zespawaniem przewodowych rur stalowych elementow preizolowanych, nalezy nasungé
nasuwke na jeden z koncow taczonych materiatow preizolowanych. Dopuszczalna odchytka nie
osiowosci odcinkdéw rur w miejscu potaczenia nie moze przekraczaé 3°.

Wszystkie polaczenia stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ przez spawanie tukowe.
Dopuszcza si¢ spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubosci Scianki do 2,9 mm. Roboty
spawalnicze przy taczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
og6lnymi podanymi przez producenta.

Podczas spawania gazowego nalezy stosowac ostony chronigce izolacje termiczng i rur¢ ostonowa (np.
kocem niepalnym) przed oddziatywaniem ptomienia palnika. Przed przystapieniem do spawania konce
stalowej rury przewodowej powinny by¢ oczyszczone z powloki antykorozyjnej, przy uzyciu
aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikow oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej (w
temperaturze 175 °C - wydzielajg si¢ szkodliwe pary izocyjanianow).

Po wykonaniu potaczen spawanych i probie szczelnosci przystgpuje si¢ do wykonania potaczenia
instalacji wykrywania nieszczelnos$ci rurociggu, a nastgpnie do wykonania ostony ztacza i izolacji
termicznej oraz uszczelniania (hermetyzacji) zespotu ztgcza, zgodnie z instrukcjg producenta.

W przypadku koniecznos$ci przycigcia rury preizolowanej nalezy usungé cze$¢ rury oslonowej i
izolacje¢ termiczng. Minimalna dlugo$¢ odstonigtego konca rury stalowej powinna wynosi¢ 150 mm.
Cigcie rury ostonowej wykona¢ pod katem prostym do osi rury na calym obwodzie (uwaza¢ na
przewody instalacji sygnalizacyjnej, o ile s3 wbudowane). Przeciecia rury stalowej dokonaé przy
uzyciu tarcz ciernych.

Sie¢ cieplownicza winna by¢ wykonywana przez przeszkolonych pracownikow i w sposob ciagly
nadzorowana przez nadzor techniczny, przeszkolony przez producenta rur.
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Spawanie stalowych rur przewodowych
Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ przy dobrej pogodzie w temperaturze powietrza powyzej 5° C.
Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadéw miejsce spawania nalezy zabezpieczy¢
namiotem. Spawanie rur przewodowych winni wykonywaé uprawnieni spawacze zgodnie
z wymogami PN-EN 287-1. W czasie spawania nalezy prowadzi¢ dokumentacje wykonawcza tzw.
dziennik spawania. Stanowisko spawania winno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz
przeciwpozarowym. Brzegi rur stalowych winny by¢ oczyszczone z rdzy, farby itp. Do metalicznego
potysku.
Kontrole prac spawalniczych nalezy prowadzi¢:
— W czasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna),
— W czasie spawania (kontrola biezaca),
— po zakonczeniu spawania (kontrola koncowa).
W ramach kontroli koncowej nalezy:
— sprawdzi¢ prawidtowos$¢ uzytych materiatow
— rozmieszczenie spoin, ztgczek odstepow migdzy spoinami,
— sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia dziennika budowy,
— przeprowadzi¢ badania wizualne wg normy PN-EN 970:1999
— przeprowadzi¢ badania ultradzwiekowe wg normy PN-EN 1714:2002
— stwierdzone za pomoca ogledzin zewnetrznych wady powinny sie miesci¢ w klasie B jakosci
spoin (wg PN-EN ISO 5817:2007)
— kontrola ultradzwickowa winna by¢ przeprowadzona zgodnie z PN-EN 1SO 5817:2007, a
dopuszczalny poziom jakos$ci spoin miesci¢ si¢ w B klasie jakos$ci spoin
— zakres kontroli wizualnej i ultradzwigkowej spawanych rur i elementéw wynosi¢ winien 100%
— odbior potaczen rur przewodowych (zwykle odbiory czesciowe) nalezy odnotowaé
w protokole odbioru.

Izolowanie polaczen spawanych (wykonywanie zespolow zlaczy)

Do izolowania potaczen spawanych nie wolno przystapic¢ przed sprawdzeniem ich szczelnosci.
Izolowanie potaczen spawanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami systemu preizolowanego
Producenta.

Sprawdzi¢ czy pianka PUR na koncach tgczonych ze soba rur preizolowanych jest sucha (zawilgocona
pianke nalezy usunag).

Zasypywanie sieci
a) Przed przystagpieniem do zasypywania sieci nalezy:
— dokona¢ odbioru zespotow ztaczy pod wzgledem hermetycznosci
— wykona¢ strefy kompensacyjne, sprawdzi¢ prawidtowos¢ przejsé¢ przez przeszkody budowlane
— wypetni¢ piaskiem (0 odpowiednim uziarnieniu) przestrzeni pomigdzy rurociggami,
a wykopem (piasek nalezy zagescic recznie)
— wykona¢ zasypke wilasciwa grubosci min. 15 cm stabilizujac ja recznie lub przy uzyciu
lekkich zageszczaczy.
b) Na kazdym z rurociggow utozy¢ tasme ostrzegawczg okoto 30 cm nad rurociggiem.
c) Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, zageszczajac go mechanicznie.
d) Odtworzyc¢ istniejace skarpy.
Po zasypaniu wykopow nalezy mozliwie szybko przywroci¢ teren budowy do stanu poprzedniego.
Usuna¢ nalezy wszelki sprzet, materiaty i odpady. Nalezy przywréci¢ drogi dojazdowe do dziatek.
Wszelkie naprawy obiektow inzynierskich przebiega¢ musza w uzgodnieniu z odpowiednimi
wiladzami.

Proéby rurociagow
Kontrole spoin zaleca si¢ metoda wizualng i ultradzwigkowa, przy czym ilos¢ kontrolowanych ztaczy
winna wynosi¢ 100%. Calg sie¢ nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,6 MPa. Po
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wykonaniu pozytywnej proby szczelno$ci sieci preizolowanej oraz po przeprowadzeniu odbioru
technicznego rurociggu mozna przystapi¢ do izolowania potaczen wykonywanych wg szczegotowe;j
instrukcji producenta systemu rur preizolowanych.

Po zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, sie¢ nalezy doktadnie przeptukac.

Do zapewnienia odpowiedniej burzliwosci przeplywu wody w czasie plukania, do wypchniecia wody
z rurociagdéw zastosowaé sprezone powietrze. Sprezarka winna by¢ sprzezona ze zbiornikiem
sprezonego powietrza o odpowiedniej pojemnos$ci, wystarczajacej do wypchniecia catej wody z
rurociagu.

Instalacja alarmowa

Zaprojektowano system impulsowy instalacji alarmowej.

Przy spawaniu rur zwroci¢ uwage na takie ustawienie rur, aby druty o tych samych kolorach
(ocynkowany i miedziany) znalazly si¢ naprzeciwko siebie. Podczas uktadania rur na biezaco bedzie
sprawdzana jakos¢ polaczen przewodow instalacji alarmowej. W potaczeniach rur (mufach) druty
nalezy taczyc¢ ze sobg za pomocg lutowania uprzednio zaciskajac je w ztaczkach.

Przewody instalacji alarmowej nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz wszystkich koncowek
termokurczliwych (pomiedzy ptaszczem izolacyjnym HDPE rury preizolowanej i koncowka
termokurczliwg) i utozy¢ na tasmie uszczelniajacej. W przypadku ewentualnej awarii przewody te
umozliwig doktadng lokalizacje miejsca uszkodzenia.

Podczas wykonawstwa instalacji alarmowej do zadan wykonawcy nalezy szczegétowa inwentaryzacja
instalacji alarmowej (okreslenie rzeczywistych dtugosci w punktach charakterystycznych).

5.5. Wytyczne wykonania rurociagu w istniejacym kanale

Kanaty nalezy zamurowaé Sciankami z bloczkéw betonowych od zewnatrz otynkowanymi i
zabezpieczonymi podwdjng powloka dyspersyjna. Rurociagi przeprowadzaé przez S$cianki w
pojedynczych gumowych pierScieniach uszczelniajacych a na zewnatrz pier§cieni na grubos$ci muru
rury owing¢ taSma smarng.

6. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych rurociagow w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatlow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— Dbadanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
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— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnhionego
z kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi STWIOR

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie potaczen rur poprzez badanie wizualne i ultradzwickowe.

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania potaczen instalacji alarmowej.

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz+ 5 cm,

— odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,3 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3
cm,

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w jednym miejscu na dtugos¢ 100 m
powinien by¢ zgodny z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIOR i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg :

— roboty montazowe wykonania rurociggow

— roboty montazowe wykonania ztagcz mufowych

— montaz przewodoéw alarmowych

— zasypany zageszczony wykop
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie Kkorekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i wigksza od
200 m. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkoéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
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— wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkoéw komisji przeprowadzajacej badania,

— wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania zostaty spetnione zgodnie z wymaganiami

— jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spelnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci cieplnej obejmuje:

wykonanie robot przygotowawczych,

zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

przygotowanie podloza,

dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzgtu,

obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miarg postepu robot,
wykonanie robét ziemnych (podsypki, obsypki, zageszczenie) z odwodnieniem,
wykonanie cato$ci robot zwigzanych z montazem sieci preizolowanej i z rur stalowych,
montaz rurociggow i armatury,

ptukanie sieci,

wykonanie prob szczelnos$ci i badan,

wlaczenie do istniejgcej sieci na warunkach okre$lonych przez jej wtasciciela,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
doprowadzenie terenu po budowie sieci cieplnej do stanu pierwotnego,

oraz wszystkie inne roboty niezbedne do kompletnego wykonania Roboét objetych niniejsza
STWIOR przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane — tekst jednolity (Dz. U. 2020 poz. 1333).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz Dz.U. 2020 poz. 2052)
— tekst jednolity, z p6zn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 — tekst
jednolity 25.01.2014).

Ustawa o ,,Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r.(Dz. U. Nr
80 poz. 717 z p6zn. zmianami, tekst jednolity).

PN-1ISO 9000-1 Systemy jakosci. Model zapewnienia jako$ci w projektowaniu, pracach
rozwojowych, konstruowaniu, produkcji, instalowani i serwisie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

217.

28.

29.

30.

31.

PN-EN 10216+2+A1:2020-05 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ciSnieniowych --
Warunki techniczne dostawy -- Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z
okreslonymi wlasnosciami w temperaturze podwyzszone;j.

PN-EN 10217-2/2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Cze$¢ 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane
elektrycznie z okreslonymi wlasno$ciami w temperaturze podwyzszonej.

PN-EN 10217-5/A1 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych -- Warunki
techniczne dostawy -- Cze$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane tukiem
krytym z okreslonymi wtasno$ciami w temperaturze podwyzszone;j.

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktow -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 1: Stopnie
skorodowania 1 stopnie przygotowania niepokrytych podlozy stalowych oraz podlozy
stalowych po catkowitym usunieciu wezesniej natozonych powtok.

PN-EN ISO Spawanie i procesy pokrewne -- Zalecenia dotyczace przygotowania zlgczy --
Cze$¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w ostonie gazow,
spawanie gazowe, spawanie metodg TIG i spawanie wiazka stali.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-B-10405:1999 Cieplownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czgs¢ 1-1: Reguty
ogo6lne i reguty dla budynkow.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe.

PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1295-1:2019-05 Obliczenia statyczne rurociggow ulozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia -- Czg$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Cz¢s¢ 1: Stale.

PN-EN ISO 17640:2019-01 Badania nieniszczace zlgczy spawanych -- Badanie
ultradzwigkowe zlaczy spawanych.

PN-EN 1SO 5817:20014-05 Spawanie -- Ztagcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopoéw (z
wyjatkiem spawanych wigzka) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnos$ci spawalniczych.
PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne PN-90/B-
14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 13480-1:2017-10 - Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania. PN-
B-02421:2000 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-EN 253 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespdt rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 488:2020-01 - Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych bezposrednio w gruncie — Zespot armatury do
stalowych rur przewodowych, z izolacja cieplng z poliuretanu i plaszczem ostonowym z
polietylenu.

PN-EN 488:2020-01-Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki - zespoty ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego z
polietylenu.

PN-EN 489 Sieci cieptownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie -- Zespdt zlacza stalowych rur
przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.
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32. PN-EN 13941 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych

33. PN-C-04601:1985P Woda do celow energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla
kottow wodnych i zamknietych obiegdéw cieptowniczych.

34. PN-C-04607:1993P Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci
wody.

42



S.S.T. 01.00.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.S.T. 01.04.00. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG I CHODNIKOW

1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa3 wymagania wykonania i odbioru robot
dotyczacych remontu, budowy i przebudowy sieci cieplnej niskoparametrowej z przytaczami do
budynkéw nr 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 na os. Putaskiego w Busku-Zdroju.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ujetych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni drég 1 chodnikow w miejsce rozebranych, w zwigzku z
prowadzonymi robotami przy budowie sieci cieptownicze;j.
Obejmuje wykonanie catosci robot (jezdni i chodnika):

—  koryta;

— wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni;

—  kraweznikow 1 obrzezy;

— chodnikéw, placow.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot w ST S -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
Specyfikacji Technicznej ST -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pgknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna
kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigeia nie powinny
przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm;

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm,;

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Roboty nalezy wykona¢ z kostki o wymiarach grubosci — 80 mm. Tolerancje wymiarowe
WYNosza:

— na dhugosci +/- 3 mm;

— na szeroko$ci +/- 3 mm,;

— na grubosci +/- 5 mm;
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Kolory kostek przyjmuje si¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa w kolorze szarym.

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6 kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.
2.2.6. Odpornos¢ na dzialanie mrozu
Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2]. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek
jest wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje peknigc;

— strata masy nie przekracza 5%;

— obnizenie wytrzymato$ci na S$ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%;

2.2.17. Scieralno$é
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢
nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Podbudowy — wymagania
Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej.

3. WYKONANIE ROBOT
3.1.  Ogéblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

3.2.  Podloze

Podtoze pod utozenie na chodnikach nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic
grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej
przeznaczong do ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i1 zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

3.3.  Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa. Podbudowe stanowi podbudowa z klinca lub kruszywo tamane.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

3.4.  Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé obrzeza
chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] zgodne z dokumentacja projektows Iub
zaakceptowane przez Inzyniera.

3.5.  Podsypka pod brukiem

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zaggszczona i wyprofilowana.

3.6.  Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
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Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po
utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehnic¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

4.2. Badania przed przystapieniem do robodt
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy materialy posiadajg atest

wyrobu.

4.3. Badania w czasie robét
43.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowsg i odpowiednimi ST.
4.3.2.  Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 3.5. niniejszej ST.
4.3.3.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 3.6.
niniejszej ST:

— pomierzenie szeroko$ci spoin;

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania);

— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin;

4.4, Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

4.41. Nieréwnosci podluzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

4.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +/-
0,5%.

4.43. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +/- 1 cm.

4.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/- 5 cm.
4.45. Grubo$é podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +/- 1,0 cm.

4.5. Czestotliwo$é pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 3.4.
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca si¢, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 3.4. byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.
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5. ODBIOR ROBOT

5.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 daty wyniki pozytywne.

5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza, wykonanie podbudowy;

— wykonanie podsypki;

— ewentualne wykonanie fawy pod krawezniki;

Zasady ich odbioru sg okre§lone w S -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
5. PN-B-32250 materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow, torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

. BN-68/8931-01 drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

. Bn-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

9. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.

10. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

11. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

12. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych.

13. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

14. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

15. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno — bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych.

16. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych.

17. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

oo

6.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa
1997.

2. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97, Informacje,
instrukcje — zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997.

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje —
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa 1999.

4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirow kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa 1984.

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnosci mieszanek mineralno —
bitumicznych metodg petzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje — zeszyt
48, IBDiM, Warszawa 1995.
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6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U>nr 432z 1999 r., poz. 430).

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace

normy i przepisy.
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