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00.00.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA „WYMAGANIA 

OGÓLNE” 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

dotyczących remontu, budowy i przebudowy sieci cieplnej niskoparametrowej z przyłączami do 

budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na os. Pułaskiego w Busku-Zdroju.  

1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót ujętych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem sieci ciepłowniczej z przyłączami wg rysunków zamieszczonych 

w Projekcie Budowlanym zgodnie z punktem 1.1. 

Budowa obejmuje: 

 przygotowanie terenu do prowadzenia prac budowlanych, 

 budowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2xDN125/225 (długość: 2x41,1 m), 

2xDN100/200 (długość: 23,6 m), 2xDN85/160 (długość 2x62,8 m) i 2xDN65/140 (długość 

2x53,8 m), 

 przebudowa przyłączy z rur preizolowanych 2xDN50/125 (długość: 2x24,7 m) do bloków nr 

1, 3, 5, 7 i 2xDN40/110 (długość: 2x41,3 m) do bloków nr 2, 4, 6, 8, 

 wykonanie trójnika 2xDN50/125, który w przyszłości będzie służyć do wykonania przyłącza 

do budynku os. Kopernika 19, 

 budowa studni zaworowej żelbetowej na projektowanym przyłączu do budynku nr 2, 

 przywrócenie terenu w pasie Robót do stanu poprzedniego wraz z odbudową nawierzchni 

drogowej, chodnikowej. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 

i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z  obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.6. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  

w formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
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1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.4.9. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.10. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.12. Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.14. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inżyniera w 

formie pisemnej, dot. sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.15. Przedsięwzięcie budowlane - zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko 

polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu; 

przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno 

przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty; 

1.4.16. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót. 

1.4.19. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.20. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana sieć ciepłownicza. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 

i współrzędne punktów głównych  trasy  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  

egzemplarze  dokumentacji  projektowej i dwa komplety ST. 

Teren Budowy przekazywany będzie sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z opracowanym 

przez Wykonawcę Projektem Organizacji Robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. Obsługa geodezyjna całego procesu inwestycyjnego spoczywa 

na Wykonawcy. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

 Zamawiającego 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. 

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  

od  których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 

określony w ST. w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora 

nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony oraz przez  umieszczenie,  w miejscach i  ilościach określonych  przez 

inspektora  nadzoru, tablic informacyjnych.  

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje i będzie utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  

zabezpieczające,  w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i 

wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o stężeniu  

większym  od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami, 

a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca  odpowiada  za ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  

podziemne,  takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za  

wszelkie spowodowane  przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 

nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami inspektora nadzoru. 
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca  zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia  

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia  do  daty zakończenia robót (do wydania  potwierdzenia  

zakończenia  przez  inspektora nadzoru). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren budowy był w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowania się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy 

Na wyposażenie zaplecza Wykonawcy składają się pomieszczenia biurowe Kierownika Budowy, 

pomieszczenia dla pracowników biorących udział w realizacji Robót wraz z niezbędnym 

wyposażeniem i osprzętem, instalacją elektryczną oraz węzłem sanitarnym. Pomieszczenie 

biurowe Kierownika budowy posiada również linię telefoniczną. Należy również wykonać drogi 

dojazdowe i wewnętrzne oraz plac składowy. 

1.5.13. Drogi tymczasowe i technologiczne 

Wykonawca na czas realizacji robót zapewni możliwość transportu materiałów i urządzeń w 

każdych warunkach atmosferycznych, poprzez wykonanie dróg tymczasowych 

i technologicznych. Koszt wykonania, utrzymania i demontażu obciąża Wykonawcę. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S.T. w miarę postępu 

robót. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkłady czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót zgodnie z wytycznymi 

Inżyniera. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  

sprzętu  do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca przystępując do wykonania zakresu robót winien wykazać się możliwością  

korzystania z następującego  sprzętu: 

 koparki, sprzęt  zagęszczający, 

 maszyny do wierceń  poziomych, 

 szalunków do wykopów wąsko przestrzennych wykonywanych na głębokości około 2,0 m, 
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 innego sprzętu specjalistycznego przewidzianego przez producentów  wyrobów  użytych  do  

budowy sieci ciepłowniczej. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  

koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca przystępujący do wykonania w/w zakresu robót winien wykazać się możliwością  

korzystania z następujących środków transportu: samochód samowyładowczy, samochód  

skrzyniowy, samochód  dostawczy. 

4.1 Transport rur i kształtek preizolowanych 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora Nadzoru, oraz wytycznymi producenta w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem. 

Rury preizolowane oraz inne elementy i materiały należy transportować ostrożnie, zabezpieczając 

rurę osłonową przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie należy przenosić preizolowanych rur 

przy temperaturze -15 °C. Transport i składowanie (przechowywanie) elementów preizolowanych 

należy wykonać zgodnie z właściwą dla wyrobu Aprobatą Techniczną.  

Podczas transportu rury powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. Powinny być ładowane obok 

siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przemieszczaniem się przez podklinowanie lub 

w inny sposób. 

W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisów o 

ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej. 

Szczegółowe wytyczne transportu, rozładowywania i składowania preizolowanych rur, kształtek i 

elementów powinny być opracowane przez ich producenta i przedkładane inwestorowi przy 

zakupach rur i elementów. 

Podczas rozładunku elementy preizolowane należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Nie dopuszcza się zrzucania na ziemię ani staczania rur i kształtek preizolowanych z środków 

transportu, nie wolno ciągnąć po chropowatym podłożu narażając je tym samym na uszkodzenia 

mechaniczne, tj. ewentualne odkształcenia, miejscowe wgniecenia, ostre zarysowania rur 

osłonowych, itp. 

Do rozładunku rur i kształtek preizolowanych należy użyć dźwigu o odpowiednich parametrach 

(wagi rur preizolowanych podane są w katalogu wyrobów). 

Do rozładunku rur preizolowanych o średnicach osłonowych powyżej ø160 mm nie należy 

używać sprzętu budowlanego do tego nieprzystosowanego, np. koparek ani wózków widłowych. 

Do przenoszenia rur preizolowanych należy stosować zawiesia wyposażone w pasy lub taśmy o 

szerokości min. 10 cm, np. za pomocą trawersy. 

Do podwieszania preizolowanych rur nie wolno używać stalowych linii, sznurów ani łańcuchów 

stalowych, itp. powodujących wgniecenia i rowki na powierzchni rur. Nie dopuszcza się 

rozładunku za pomocą haków stalowych zaczepianych za bose końce rur stalowych, 

przewodowych 
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4.2 Transport kręgów żelbetowych 

Transport kręgów żelbetowych powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz 

zabezpieczenie styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i 

kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 

zaczepów na środkach transportowych. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3 Transport włazów kanałowych 

Może odbywać się dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczeniem i uszkodzeniem.  

4.4 Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanki należy stosować takie środki transportowe, które nie spowodują 

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Odpowiedzialność za wykonywanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  

i wyznaczaniu  robót zostaną,  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  

finansowe  z  tego  tytułu  ponosi Wykonawca. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś rurociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 

sieci wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 

gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 

30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 

się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 

prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków 

w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 

państwowej. 
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5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawędzią 

wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowy opis proponowanych 

metod zabezpieczenia wykopu na czas budowy sieci ciepłowniczej z przyłączami, zapewniający 

bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

5.3.3. Odwodnienie wykopu 

Dla warunków posadowienia projektowanej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków nr 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 os. Pułaskiego w Busko-Zdroju określono warunki gruntowe projektowanego 

terenu. Zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu projektowanego wykopu – tj 

poniżej 2 m p.p.t. Nie przewiduje się występowania wód gruntowych w czasie robót 

budowlanych.  

Zakres ewentualnych robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 

gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. 

5.3.4. Podłoże 

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje sią 

podłoża naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: piaskowe, 

żwirowo-piaskowe, tłuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane – zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

5.3.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy 

zachowaniu zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika 

zagęszczenia powinien on wynosi co najmniej Is=1. 

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 

trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej Is=1, należy zastąpić górną 

warstwą zasypki wzmocnioną podbudową drogi. 

5.4. Roboty montażowe 

5.4.1. Ogólne warunki układania sieci 

Spadki i głębokość posadowienia sieci powinny spełniać warunki określone w dokumentacji 

projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami. Sieć należy układać od rzędnych niższych do 

wyższych, odcinkami co 12 m. Rury preizolowane należy układać na warstwie wyrównawczej 

grubości min. 10 cm, z piasku grubego lub średniego, na poprzecznych wzgórkach piasku. 

Rurociągi należy układać ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie sieci ciepłowniczej, spadek 

rurociągu powinien wynosić nie mniej niż 3‰. Głębokość posadowienia powinna być zgodna z 

dokumentacją projektową. 

5.5. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 



12 

 

 Zamawiającego, 

 sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

5.6. Tymczasowa organizacja ruchu na czas zajęcia pasa drogowego 

Wykonawca robót będzie wykonywał roboty etapowo, aby w maksymalnym stopniu 

zminimalizować utrudnienia  w ruchu kołowym jak i pieszym przy os. Pułaskiego.  

Przed wejściem w teren Wykonawca ma obowiązek powiadomić wszystkich właścicieli działek o 

powstałych utrudnieniach w ruchu oraz powiadomić służby uprzywilejowane o zmianie 

organizacji ruchu na os. Pułaskiego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni  system  kontroli,  włączając personel, sprzęt,  

zaopatrzenie i  wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 



13 

 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, nie spełniające tych 

wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na   bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  

robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru , 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i  wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru  do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

6.5.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

 

6.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie  któregokolwiek z  dokumentów budowy  spowoduje  jego  

natychmiastowe  odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają 

być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmianą Wykonawcy Robót. 



15 

 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.   

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów. 

Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora  

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
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W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych, robót  uzupełniających lub 

robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i  

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  

lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  

z uwzględnieniem  zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności za wykonane prace jest cena umowna. 

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie, a wynikające z dostosowania się wymogów umowy, 

dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznej musza być ujęte w cenie oferty 

przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie udzielenia zamówienia. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst (Dz. U. 2020 poz. 1333)). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami 

4) Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133; 

5) Prawo geologiczne i górnicze, 

6) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 maja 1999 r., Dz. U. Nr 

43/99, poz. 430 z późn. zm. 

7) Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do prawa 

Unii Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439). 
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S.S.T. 01.00.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S.S.T. 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

dotyczących remontu, budowy i przebudowy sieci cieplnej niskoparametrowej z przyłączami do 

budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na os. Pułaskiego w Busku-Zdroju. 

1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót ujętych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem sieci ciepłowniczej metodą wykopu otwartego obejmują: 

 sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 

i punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 usunięcie elementów dróg. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w S.T. 00.00.00. pkt 1.4 „Wymagania 

ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji 

Technicznej 00.00.00. pkt 2 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stasowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy punktów wysokościowych są: 

 słupki betonowe, 

 pale i paliki drewniane 

 rury metalowe 

lub inne materiały akceptowalne przez Inwestora. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m 

i długości około  0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 
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średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m 

i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry,  

 niwelatory, 

 dalmierze, 

 tyczki, łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki lub inny sprzęt akceptowany przez Inwestora. 

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej i jej  punktów  wysokościowych  powinien  

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Do rozbiórki nawierzchni należy stosować sprzęt: 
 koparko-ładowarka kołowa o poj. 0,40 m3 

 samochód samowyładowczy. 

 młot pneumatyczny 

 piła do ciecia asfaltu. 

 zrywarka. 

4. TRANSPORT 

Ogólne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. Materiał z 

rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane przez inwestora. 

Wybór wielkości środka transportowego zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 

technicznych 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będzie wykonywana sieć cieplna. 

5.1. Wykonywanie prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  inspektora  nadzoru  o   wszelkich  błędach  

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 

być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  

są  zgodne  z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
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powiadomić o tym inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru. Wszystkie roboty   

dodatkowe, wynikające   z   różnic   rzędnych   terenu   podanych w dokumentacji projektowej 

i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe 

w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez inspektora nadzoru. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  

zniszczone  przez  Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do  

obowiązków Wykonawcy. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 

przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 

drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.3. Odtworzenie trasy 

Tyczenie osi trasy oraz elementów sieci ciepłowniczej należy wykonać w oparciu o dokumentację 

projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu  

sieci  poligonizacji  państwowej  albo  innej  osnowy  geodezyjnej, określonej w dokumentacji 

projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 

zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 

projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inżyniera. 
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Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 

wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 

ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów 

poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z 

dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania:  

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 10 mm,  

 sprawdzenie współrzędnych załamania trasy sieci ciepłowniczej z przyłączami. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru wykonania robót geodezyjnych jest 1 km wytyczenia trasy sieci ciepłowniczej, 

1 m2  usuniętej nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt 8. Roboty objęte ST 

odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, dzienników 

pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 4  

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). Rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133. 

3) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

4) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 

5) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

6) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

7) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

8) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  

9) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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S.S.T. 01.00.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S.S.T. 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

dotyczących remontu, budowy i przebudowy sieci cieplnej niskoparametrowej z przyłączami do 

budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na os. Pułaskiego w Busku-Zdroju 

1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót ujętych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych związanych z budową sieci ciepłowniczej z przyłączami metodą wykopu otwartego 

obejmują: 

 wykonanie wykopów 

 odwodnienie wykopów 

 zabezpieczenie wykopów i transport urobku 

 odspajanie i transport urobku 

 przygotowanie podłoża 

 zasypywanie i zagęszczanie gruntów. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Wykop – dół szeroko- lub wąsko przestrzenny dla urządzeń instalacji podziemnych 

(np. rurociągów) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.  

1.4.2. Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego 

zasadniczym wymiarem jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod 

powierzchnią terenu. 

1.4.3. Wykop wąsko przestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub 

mniejszej od 1,50 m i o długości powyżej 1,50 m. 

1.4.4. Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w 

projekcie rzędnych przez ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej 

wysokości ścięć i głębokości zasypań nie przekraczającej 30 cm, przy odległości 

przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w 

pracy ręcznej.  

1.4.5. Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu) – jest to mechaniczne lub 

ręczne rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 

wykonywanym wykopie.  

1.4.6. Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią 

terenu po zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej.  

1.4.7. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.8. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

1.4.9. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony 

w obrębie obiektu budowlanego.  

1.4.10. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania 

nasypów, położonego poza placem budowy.  
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1.4.11. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 

w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz 

innych prac związanych z tym obiektem.  

1.4.12. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru: Is=Pd/Pds 

gdzie:  pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3 ),  

pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności optymalnej, określona w próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca 

do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-

77/8931-12 (Mg/m3 ).  

1.4.13. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: U = d60/d10  

gdzie: d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.14. Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 

budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z 

niego budowli ziemnych.  

1.4.15. Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów 

geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime 

są zawsze gruntami naturalnymi. Rozróżnia się następujące grunty rodzime: skaliste, 

nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne.  

1.4.16. Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość 

wskaźnika plastyczności Ip > 1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość 

kształtu bryłek przy naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar bryłek nie może 

być przy tym mniejszy niż 10-krotny wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie 

wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę plastyczności.  

1.4.17. Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający 

warunków podanych dla gruntu spoistego.  

1.4.18. Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu 

a obsypką lub zasypką wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. 

W przypadku ułożenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolną 

podsypką.  

1.4.19. Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem 

przed jej zagęszczeniem.  

1.4.20. Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią 

terenu.  

1.4.21. Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, 

obsypkę i wstępną zasypkę.  

1.4.22. Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 

wierzchem rury.  

1.4.23. Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki 

wstępnej a powierzchnią terenu, nasypu lub spodem drogi. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej 00.00.00. pkt 1.4 „Wymagania 

ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST. 

00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały użyte do wykonania sieci muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu ich zasypywania. Grunty przydatne do zasypki mogą być wywiezione 

poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 

zezwoleniem inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 

budowy z przeznaczeniem innym niż wykonywanie zasypki lub wykonanie prac objętych umową, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów  przydatnych ze 

źródeł  własnych,  zaakceptowanych  przez inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do wykonania zasypki, określone w ST. pt 2.4, powinny być 

wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor  nadzoru może nakazać 

pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom określonym w ST 

00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i 

nie będą dopuszczone do robót. Dopuszcza się użycie innego sprzętu akceptowalnego przez 

Inwestora 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki 

itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki,  urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

 wykonywania wykopów liniowych (koparki) 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4.  

4.2. Transport gruntu 

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  

kategorii  gruntu (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  
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odległości  transportu.  Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 

zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 5.  

Roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczej preizolowanej, powinny być prowadzone 

zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

dokona ręcznej odkrywki istniejącego uzbrojenia, poza miejscami kolizji z urządzeniami 

podziemnymi – mechanicznie.  

Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest uzależniono od istniejących warunków 

lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. 

5.2. Wykonywanie wykopu 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę rurociągu sieci 

wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś przewodu 

zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku.  

Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą oraz od wykopów 

tzw. jamistych, przeznaczonych na wbudowanie studni zaworowych. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) szczegółowy opis 

proponowanych metod zabezpieczenia na czas budowy wykopów sieci ciepłowniczej w miejscach 

kolizji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

Wykonawca uwzględni w ofercie odpowiednie zabezpieczenie wykopów w miejscach kolizji z 

uzbrojeniem podziemnym. 

5.3. Zabezpieczenie wykopu i urządzeń obcych 

W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę 

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem 

wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.  

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście 

(wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna 

przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 

osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.  

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Wykop 

przykryć szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny 

być załadowane poniżej górnej ich krawędzi. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest 

zabronione w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch środków 

transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 

gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od 

dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie można usuwać 

jednoetapowo z wykopów wykonanych na głębokości nie większej niż 0,3 m. W czasie 

wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. 

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem 

zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
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Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 

biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. W warunkach ruchu ulicznego, już w 

momencie rozkładania wykopów wąsko przestrzennych, należy przewidzieć przykrycia wykopów 

pomostami dla przejścia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o 

wysokości 1,0 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Przy wykopach 

szerokoprzestrzennych należy zabezpieczyć możliwości komunikacyjne dla pieszych i pojazdów 

w zależności od warunków lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają uzgodnienia z 

władzami lokalnymi. 

5.4. Odspajanie i transport urobku 

Wybór metod odspajania jest uzależniony od warunków lokalnych, na które składają się warunki 

geologiczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. Transport pionowy urobku za pomocą 

pomostów przerzutowych, powinien być poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpór, na 

których opierają się pomosty, zaś same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem się za pomocą 

klinów i klamer ciesielskich. Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m.  

Żurawie budowlane z wysięgnikiem prostym, powinny być ustawione z boku wykopu 

odeskowanego i rozpartego, na podkładach z bali dla równomiernego rozłożenia obciążeń na 

większą powierzchnię gruntu. Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane 

za pomocą koparki jednoczerpakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej.  

Prowadzenie robót przy użyciu mechanicznych koparek stosuje się tam gdzie nie ma konieczności 

obudowy ścian wykopu, a tym samym nie istnieją rozpory. Przy wykonywaniu wykopów za 

pomocą koparek mechanicznych nie należy dopuszczać do przekroczenia głębokości określonych 

w projekcie zakresem robót zmechanizowanych. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po 

jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. W przypadkach 

natrafienia na warstwę torfu lub iłu, należy ją wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń do 

poziomu projektowanego dna wykopu wypełnić piaskiem. 

5.5. Przygotowanie podłoża 

Montaż sieci poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu 

dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem warunków 

nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur. Na gruncie 

rodzimym ułożyć podsypkę z zagęszczonego piasku o grubości nie mniejszej niż 0,10 dla 

rurociągów ciepłowniczych, oraz 0,2 m dla studni zaworowej. W wypadku nastąpienia tzw. 

przekopu – nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym piaskiem.  

W wypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi podlegać odwodnieniu. 

Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego (zagęszczonego 

piasku) zgodnie z projektem. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównywać 

wyłącznie piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub 

podkładania pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 

Szerokość dna wykopu powinna zapewnić min. 15 cm odstępu między rurociągami i min. 15 cm 

między rurociągiem a ścianą wykopu. Dla rurociągów o średnicy powyżej 200 mm odstęp między 

rurociągami powinien wynosić min. 20 cm . 

W miejscach wykonywania połączeń elementów preizolowanych, odgałęzień i montażu 

kompensatorów wykop należy odpowiednio poszerzyć i pogłębić. 

5.6. Odwodnienie wykopów 

Zakres ewentualnych robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 

gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. 
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5.7. Zasypywanie wykopów 

5.7.1. Ogólne warunki wykonania zasypywania wykopów 

Zasyp rurociągów w wykopie zaprojektowano z dwóch warstw:  

 warstwy ochronnej rury – obsypki,  

 warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. Warstwę tą należy 

wypełnić w całości gruntem rodzimym.  

Zasyp rurociągu przeprowadzić w trzech etapach:  

 etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach,  

 etap II - po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń,  

 etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 

i ewentualną rozbiórkę odeskowań i rozpór ścian wykopu.  

Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia 

rurociągu.  

5.7.2. Zasypywanie preizolowanych rurociągów  

Do zasypywania preizolowanych rurociągów w osłonie HDPE należy stosować piasek gruby lub 

średni, bez gliny, mułu, kamieni. 

Zasypywanie rurociągów preizolowanych wykonuje się warstwami i rozpoczyna się od wykonania 

obsypki piaskowej. Przy ręcznym zagęszczeniu grubość warstwy nasypowej nie powinna być 

większa niż 15 cm . 

Obsypkę piaskową należy wykonać w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę układamy do poziomu 

osi rurociągów, zasypując przestrzenie między rurociągami, a następnie między rurociągiem a 

wykopem. Warstwę tę zagęszczamy ubijakiem. Drugą warstwę układamy i zagęszczamy podobnie 

jak pierwszą do poziomu min. 10 cm powyżej krawędzi rurociągu. Stopień zagęszczenia powinien 

wynosić ID = 1,0 do 0,95.  

Po wykonaniu osypki pozostałą część wykopu zasypać gruntem, uprzednio wybranym z wykopu 

(po usunięciu kamieni, korzeni, brył gliny lub iłu i innych zanieczyszczeń), warstwami grubości 

do 30 cm, zagęszczając mechaniczną zagęszczarką. 

W przypadku układania rurociągów preizolowanych w miejscach narażonych na obciążenia 

dynamiczne (przekraczające 5,0 t/oś) oraz gdy warstwa przykrycia rurociągu w osłonie HDPE jest 

mniejsza niż 40 cm należy, w miejscach przewidzianych w projekcie budowlanym, ułożyć na 

wysokości minimum 30 cm nad powierzchnią rurociągów płyty żelbetowe lub rurociągi ułożyć w 

rurach ochronnych, dostosowanych do przewidywanych obciążeń. 

Sieć ciepłowniczą w osłonie HDPE oznaczyć taśmą ostrzegawczą ułożoną około 30 cm nad każdą 

rurą ciepłociągu. 

Przed wykonaniem osypki rurociągów w osłonie HDPE, należy: 

- wykonać dylatacje w tzw. strefach kompensacyjnych, 

- strefy kompensacyjne wykonywać wyłącznie w miejscach - określonych projektem budowlanym 

- występowania elementów kompensacyjnych, odgałęzień, kolan i zwężek, 

- sprawdzić osiowość rurociągu, 

- sprawdzić zgodność spadku rurociągu z projektem 

Rury ułożone w wykopach powinny być obsypane piaskiem na wysokości 20 cm ponad 

ścianką kolektora. Zaleca się ubicie obsypki po obu stronach ręcznie ubijakiem drewnianym. 

Zagęszczenie obsypki do Is = 0,95. Zasypkę piaszczystą zagęścić do Is = 0,95 dla terenów zielonych i 

Is = 1,0 dla pasa drogowego i trenów utwardzonych. Dla zagłębienia większego niż 1,0 m dla terenów 

utwardzonych i pasa drogowego współczynnik Is nie może być mniejszy niż Is = 0,97.    
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Roboty podlegają kontroli jakości wg ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 6. Kontrola jakości 

robót winna obejmować następujące pomiary i badania:  

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm. 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia,  

 badanie zabezpieczenia wykopów,  

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

Dopuszczalne tolerancje:  

 Odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż +/- 0,1 m,  

 Odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 3 cm,  

 Odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/- 5 cm,  

 Wskaźnik zagęszczenia podsypki, obsypki rurociągu oraz zasypania wykopów.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru wykonania robót jest 1 m3 wykopu i zasypki, oraz 1 r-g odwadnianego 

wykopu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.  

Roboty objęte ST odbiera Inżynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę szkiców, 

dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w ST 00.00.00 „Wymagania 

Ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne podano w ST 00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze.  

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych  

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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S.S.T. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S.S.T. 01.03.00. Sieć preizolowana  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

sieci ciepłowniczej preizolowanej z przyłączami, które zostaną wykonane w ramach realizacji 

inwestycji pod nazwą: REMONT, BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ 

NISKOPARAMETROWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 NA 

OS. PUŁASKIEGO W BUSKU ZDROJU.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 

- wykonanie robót ziemnych, 

- montaż sieci c.o. preizolowanych. 

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje remont, budowę i przebudowę sieci ciepłowniczej wraz z 

przyłączami w Busko-Zdroju. 

Szczegółowe parametry zadania inwestycyjnego są określone w projekcie wykonawczym, schemacie 

montażowym i przedmiarze robót stanowiącym integralną część dokumentacji projektowej. 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 

występujące przy montażu sieci cieplnej preizolowanej i jej połączeniach z siecią cieplną kanałową, a 

także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące i wszystkie inne czynności nieujęte, a konieczne do 

wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Sieć ciepłownicza - układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi 

(armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia, kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, 

studzienki, kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne sieci, nadziemnych, itp.). 

1.4.2. Preizolowana sieć ciepłownicza - układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich 

zamontowanymi (j.w.) zbudowana z rur, kształtek i elementów preizolowanych. 

1.4.3. Preizolowana, podziemna sieć ciepłownicza - układ rurociągów z rur, kształtek i elementów 

preizolowanych ułożonych bezpośrednio w gruncie - bez kanałów i jakichkolwiek obudów. 

1.4.4. Preizolowana, nadziemna sieć ciepłownicza - układ rurociągów z rur, kształtek i elementów 

preizolowanych ułożonych nad terenem, na konstrukcjach nośnych (słupy, podpory, estakady). 

1.4.5. Rura preizolowana - preizolowany zespół rurowy - prefabrykat składający się z rury 

przewodowej (jednej lub więcej niż jednej), materiału izolacyjnego i rury osłonowej, 

z niezaizolowanymi końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi rurami, 

kształtkami i elementami preizolowanymi. 

1.4.6. Preizolowana kształtka - preizolowany łuk, preizolowane odgałęzienie itp. - prefabrykat 

składający się z kształtki z rury przewodowej, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego, 

z niezaizolowanymi końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi rurami 

i elementami preizolowanymi. 

1.4.7. Preizolowany element - prefabrykat składający się z zaworu, kompensatora czy innego 

urządzenia, materiału izolacyjnego i płaszcza osłonowego, z niezaizolowanymi końcówkami 

rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi elementami preizolowanymi. 

1.4.8. Rura przewodowa - rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej, przez którą ma 

przepływać czynnik grzejny. 
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1.4.9. Rura osłonowa - rura zewnętrzna rury preizolowanej, chroniąca izolację cieplną i rurę 

przewodową przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i odpowiednio wodą gruntową lub 

wpływem warunków atmosferycznych: deszczu, śniegu itp. 

1.4.10. Płaszcz osłonowy - płaszcz zewnętrzny kształtki lub elementu preizolowanego, chroniący 

izolację cieplną i kształtkę lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i odpowiednio 

wodą gruntową lub wpływem warunków atmosferycznych: deszczu, śniegu itp. 

1.4.11. Izolacja cieplna - materiał, który zmniejsza straty ciepła; materiał izolacji cieplnej może być 

jednorodny lub wielowarstwowy - różnorodny materiałowo i konstrukcyjnie (wlewany albo w postaci 

otulin, mat lub kształtek) Jako materiał izolacyjny można stosować: sztywną i półsztywną piankę 

poliuretanową PUR (komponenty pianki wlewane są do przestrzeni pomiędzy rurę przewodową i rurę 

lub płaszcz osłonowy), piankę z poliuretanu (PUR) (otuliny, kształtki), piankę z polietylenu (PE) 

(otuliny, kształtki), materiały włókniste (maty z wełny mineralnej skalnej i szklanej). 

1.4.12. Pianka poliuretanowa PUR - pianka, posiadająca głównie strukturę komórek zamkniętych, 

będąca produktem chemicznej reakcji odpowiednich związków. 

1.4.13. Pianka polietylenowa PE - spieniony polietylen, posiadający głównie strukturę komórek 

zamkniętych, w postaci mat. 

1.4.14. Zespół złącza - kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów 

preizolowanych. 

1.4.15. Podgrzewanie wstępne - technologia wywoływania naprężeń wstępnych w rurze 

przewodowej. 

1.4.16. Kompensator - urządzenie lub element, który można stosować do kompensacji wydłużeń sieci 

preizolowanych, np. kompensatory typu mieszkowego, element - L-, Z- i U-kształtowy. 

1.4.17. Podpora stała - konstrukcja służąca do przeniesienia obciążeń osiowych z rury przewodowej 

do gruntu lub na konstrukcję nośną, bez przemieszczenia rury w tym punkcie. 

1.4.18. System alarmowy - instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizowania zawilgocenia 

izolacji cieplnej rur i elementów preizolowanych. 

1.4.19. Temperatura ciągła - temperatura nośnika ciepła przy której sieć ciepłownicza w okresie 

eksploatacji może pracować w sposób ciągły w czasie nieograniczonym albo w czasie ograniczonym; 

wartość temperatury ciągłej i długość ewentualnego czasu ograniczonego powinna być ustalona w 

projekcie sieci ciepłowniczej preizolowanej. 

1.4.20. Temperatura szczytowa - najwyższa temperatura nośnika ciepła przy której w okresie 

eksploatacji, sieć ciepłownicza może okresowo pracować przez określony czas; wartość temperatury 

szczytowej i maksymalna, określona długość czasu okresowej pracy powinna być ustalona w 

projekcie sieci ciepłowniczej preizolowanej. 

1.4.21. Ciśnienie robocze wodnej sieci ciepłowniczej - maksymalne ciśnienie ruchu w rurociągu 

zasilającym. 

1.4.22. Ciśnienie próbne sieci ciepłowniczej - ciśnienie, któremu poddaje się rurociągi ciepłownicze, 

w czasie badania szczelności. 

1.4.23. Odbiór techniczny częściowy sieci ciepłowniczej - odbiór elementów i robót, które mają być 

zakryte przed całkowitym zakończeniem montażu lub odbiór całkowicie wykonanego odcinka sieci 

ciepłowniczej. 

1.4.24. Odbiór techniczny końcowy sieci ciepłowniczej - odbiór sieci ciepłowniczej po wykonaniu 

odbiorów technicznych częściowych oraz po ruchu próbnym. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót - wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWIOR i obowiązującymi normami. 

Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 

Materiały i urządzenia (system preizolowany) muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym  zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, w tym szczególnie najnowszymi normami: 

PN-EN 253; PN-EN 448; PN-EN 488; PN-EN 489, PN-EN 13941 oraz innym wymaganiom 

jakościowym wyszczególnionym przez Zamawiającego w wymaganiach ogólnych i szczegółowych. 
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Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 

obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich 

norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.1. Wymagania ogólne 

1) Oferowany system rur preizolowany powinien posiadać aktualne aprobaty techniczne.   

2) Nie dopuszcza się spieniania pianki poliuretanowej za pomocą freonów twardych, miękkich, CO2 

oraz innych składników niszczących środowisko. Dotyczy to każdego elementu systemu 

preizolowanego (trójniki, rury, kolana oraz pianki do połączeń mufowych).  

3) System preizolowany (mufy, odgałęzienia teowe, trójniki prefabrykowane, rury, kolana oraz 

pianki do połączeń mufowych) musi pochodzić w całości od jednego producenta, gdyż 

Zamawiający wymaga gwarancji na system preizolowany. 

4) System preizolowany musi posiadać aktualne certyfikaty jakości ISO9001, certyfikaty 

środowiskowe ISO14001 . 

 

2.2. Rura stalowa 

 Rura stalowa musi spełniać wymagania określone w normach PN-EN 253. 

 Dopuszcza się stosowanie rur stalowych wykonanych ze stali gatunku P235GH bez szwu wg 

normy PN-EN 10216-2+A2 albo ze szwem wzdłużnym lub spiralnym zgodnie z normą PN-

EN 10217-2/A1 i PN-EN 10217-5/A1, 

 Długość rury stalowej musi wynosić 12 m. 

 Tolerancja długości rury stalowej powinna wynosić +15/-0 mm. 

 Nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury. 

 W celu zapewnienia optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej wszystkie rury muszą 

być oczyszczone metodą śrutowania do stopnia czystości SA 2 wg PN-EN ISO 8501-1.  

 Końce stalowej rur przewodowej muszą być ukosowane wg normy PN-EN ISO 9692-1 

„Spawanie i procesy pokrewne – Zalecenia dotyczące przygotowania złączy”. 

 Producent rur stalowych musi posiadać certyfikat ISO9001. 

 Rury stalowe muszą posiadać świadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.B. 

 

2.3. Izolacja termiczna 

Pianka izolacyjna użyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spełniać wymagania 

normy PN-EN253:2005 odnośnie: 

 współczynnika przewodzenia ciepła λ, minimalnej gęstości, wytrzymałości na ściskanie, 

odporności na temperaturę. 

Trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury  pracy 

minimum +150° C, niniejsza temperatura pracy musi być potwierdzone w aprobacie technicznej. 

Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej 50 mierzony w temperaturze +50° C dla 

systemu spieniania cyklopentanem nie może być większy niż 0,027W/mK. Protokół musi zawierać 

wartość średniej gęstości izolacji nie mniejszej niż 60 kg/m3 i być wykonany na rurze producenta 

systemu preizolowanego. 

 

2.4. Płaszcz osłonowy 

Płaszcz osłonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur musi być wykonywany z polietylenu 

wysokiej gęstości PE-HD w klasie PE100 wg normy PN-EN 253. 

Właściwości określone w normie PN-EN 253 winny być potwierdzone przez producenta stosownymi 

protokołami z badań. 

 

2.5. Zespół rurowy 

Sieć cieplną należy wykonać z rur preizolowanych z izolacją standard. 

Zespół rurowy musi spełniać wymogi norm PN-EN 253:2005 zwłaszcza w zakresie tolerancji średnicy 

zewnętrznej, odchylenia od współosiowości, wytrzymałości na ścinanie w kierunku osiowym i 

stycznym, wartości współczynnika przewodzenia ciepła określone w punktach 4.5.2, 4.5.3. i 4.5.4., 
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4.5.5., PN-EN 253. Producent rur preizolowanych winien posiadać badania przeprowadzone zgodnie z 

normą PN-EN 253 wykazujące, że wymogi określone w w/w normie są spełnione. 

2.6. Złącza izolacyjne - Mufy 

Jako złącza mufowe dopuszcza się jedynie:  

 złącza termokurczliwe sieciowane radiacyjnie PE-Xc z pianką PUR wlewaną na budowie i 

uszczelnianą za pomocą korków wtapianych.   

 złącze należy założyć na rurociąg przed połączeniem rur stalowych za pomocą spawania. 

Montaż nasuwki, izolację termiczną i hermetyzację zespołu złącza zaleca się stosować w 

sprzyjających warunkach atmosferycznych: 

 przy suchej i słonecznej pogodzie, 

 w temperaturze otoczenia powyżej +5° C i nie przekraczającej +35° C, 

 podczas bezwietrznej pogody. 

W przypadku konieczności wykonania hermetyzacji złącz w warunkach niesprzyjających temperatur, 

przy dużej wilgotności powietrza (opady deszczu, gęstej mgły) lub silnego wiatru operacje z tym 

związane należy wykonywać pod zadaszeniem przenośnym np. namiotem brezentowym (namiot 

osłonowy). 

Montaż złącz termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie typ NTX może wykonywać tylko personel 

przeszkolony posiadający certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez producenta. 

Oferowany przez dostawcę system złącz mufowych zalewanych płynną pianką musi umożliwiać 

kontrolę szczelności złącza za pomocą powietrza o ciśnieniu min. 0.2 bar przed zaizolowaniem za 

pomocą płynnej pianki PUR, lub bez kontroli szczelności, jeżeli system złącza tego nie wymaga. 

Dla złącz mufowych zaizolowywanych na budowie za pomocą płynnej pianki poliuretanowej 

dopuszczalne jest wyłącznie stosowanie pianki: 

a) dostarczanej przez dostawcę w opakowaniach zawierających niezbędną  ilość płynnych 

składników  potrzebną do zaizolowania pojedynczego złącza,  

b) nie dopuszcza się do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach 

c) nie dopuszcza się stosowania pianek w łubkach ani zaizolowywania miejsc łączenia rur 

stalowych pianką PUR przed montażem złączy mufowych na budowie. 

d) nie dopuszcza się muf sieciowanych radiacyjnie z korkami wtłaczanymi rozprężnymi 

uszczelnionymi mastiką odporną na penetrację wilgoci.  

 

2.7. Elementy prefabrykowane (kształtki) 

Zastosować kształtki prefabrykowane wykonane przez producenta systemu preizolowanego. 

 Dla średnic PE-HD płaszcza osłonowego należy stosować kolana prefabrykowane 

o minimalnym promieniu gięcia łuku nie mniejszym niż 2.5 x średnica zewnętrzna rurociągu. 

 Nie dopuszcza się do stosowania łuków segmentowych wykonanych przez spawanie doczołowe 

prostych odcinków rur. 

 Zastosować kolana nietypowe prefabrykowane 86°, 88°. 

 Dopuszcza się do stosowania jedynie trójniki wykonane przez producenta systemu 

preizolowanego jako: trójniki wznośny, trójnik wznośny redukcyjny.  

 Nie stosować zwężek  redukujących więcej niż o 2 dymensje.  

 

2.7.1. Armatura odcinająca 

 W miejscu stosowania odwodnienia zastosować zawory kulowe preizolowane DN40 z 

pojedynczym odwodnieniem DN40 według producenta. 

 Armaturę odcinającą i odwadniającą umieścić w studni zaworowej, 

 Zastosować na przyłączach armaturę odcinającą – zawory kulowe odcinające DN50 i DN40. 

 Armaturę odcinającą na przyłączach umieścić w skrzynkach żeliwnych hydrantowych (nie 

dotyczy to bloku nr 2). 
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2.8. Studnia zaworowa 

 Zespół zaworowy należy umieścić w studni żelbetowej o średnicy DN1000 mm z włazem 

żeliwnym ø600 klasy C250. 

 Kręgi, płyty denne i pokrywowe żelbetowe z betonu C35/45 wg PN-EN 206-1 i wodoszczelność 

betonu nie niższa niż klasa W-8 wg PN-B-06250:1988. 
 Zastosować płytę pokrywową na studnię 1000 i wysokości 150 mm, na krąg betonowy ø1000 

mm. 

 Zastosować płytę denną o średnicy zewnętrznej 1440 mm i wysokości 150 mm. 

 W studni zastosować nasadę strażacką DN50 z gwintem zewnętrznym 52 ZG11/2, wykonaną ze 

stopów aluminium oraz gumy (uszczelka). 

 Studnię zaizolować na zewnątrz masą uszczelniającą.   

  

2.9. Skrzynki ochronne zaworów 

W miejscach wyprowadzeń trzpieni zaworowych od zaworów na przyłączach do budynków, 

projektuje się wykonanie skrzynek zaworowych. Zastosować żeliwne skrzynki hydrantowe. Na 

trzpienie zaworów nałożyć rury osłonowe trzpieni – D110 PVC, zakończone w skrzynkach 

zaworowych. Pod skrzynki podłożyć typowe bloczki betonowe z otworem lub systemowe podkłady 

żeliwne z otworem. 

 

2.10. Rury ochronne 

Wszystkie prace w rejonie skrzyżowań z urządzeniami energetycznymi powinny być prowadzone 

ręcznie pod nadzorem Rejonu Energetycznego Busko-Zdrój. 

W miejscu skrzyżowania sieci z kablami elektrycznymi, kable należy zabezpieczyć rurami 

ochronnymi dwudzielnymi zabezpieczonymi z dwóch stron przez zamuleniem:  

 średnica 110 dla kabli oświetleniowych i niskiego napięcia,  

 średnica 160 dla kabli średniego napięcia. 

 

2.11. Połączenie z instalacją wewnętrzną  

Przejścia rurociągu przez przegrodę budowlaną należy zabezpieczyć stosując podwójne pierścienie 

gumowe oraz zastosować na zewnątrz budynku uszczelnienie gazo i wodoszczelne typ WGC. 

Manszetę uszczelnienia wykonać z EPDM odpornego na temp. do +100oC, pierścień wykonać ze stali 

kwasoodpornej 1.4307.  

 

2.12. Elektroniczny system alarmowy 

 Oferowany system alarmowy powinien być systemem alarmowym impulsowym.  

 Rury i elementy prefabrykowane muszą posiadać wtopione w izolację 2 miedziane druty 

alarmowe o polu przekroju 1.5 mm2 każdy. 

 Aby zapewnić właściwe podłączenie jeden z przewodów jest pobielany cyną, co nadaje mu 

srebrnoszarą powierzchnię drugi ma kolor czystej miedzi.  

 Druty miedziane muszą być umieszczone równolegle do rury przewodowej, przesunięte 

wzajemnie o kąt 120°.  

 W kolanach poziomych przewód ocynowany należy umieszczać po stronie wewnętrznej, zaś 

miedziany po stronie zewnętrznej. 

 W trójnikach przewody miedziane prowadzić do odgałęzień, zaś przewód ocynowany 

prowadzić wzdłuż rury głównej. 

 Nie dopuszcza się do stosowania w złączach mufowych jakichkolwiek elektronicznych 

komponentów systemu alarmowego. 

 Zastosować  dwukanałowy lokalizator awarii oraz podwójną puszkę przyłączeniową, 

 System alarmowy musi zapewniać zarówno możliwość lokalizacji awarii, jak i zastosowania 

centralnego monitoringu sieci cieplnych. 

 System alarmowy powinien umożliwiać bardzo szybkie wykrycie awarii. 
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2.13. Składowanie materiałów 

Zakłada się dostawę materiałów bezpośrednio na plac budowy lub plac składowy zamawiającego. 

Materiały stosowane przy budowie powinny być składowane zgodnie z instrukcją producenta. 

Wykonawca powinien składować materiały w taki sposób, aby były one zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość do czasu montażu i były dostępne do kontroli. 

 

2.13.1. Rury i kształtki 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 

wielowarstwowo, zabezpieczone przed rozsuwaniem się. Maksymalna wysokość stosu rur w osłonie 

HDPE wynosi 200 cm. Rury preizolowane, kształtki i inne elementy systemu powinny być 

składowane wg asortymentu wymiarowego na równym podłożu z piasku, workach z piaskiem lub na 

paletach drewnianych. 

Preizolowane rury i kształtki chronić przed długotrwałym (kilkanaście miesięcy), bezpośrednim 

działaniem słońca, od wpływu temperatury i promieni ultrafioletowych oraz opadami 

atmosferycznymi. Elementy preizolowane podczas składowania należy chronić przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, szczególnie przy ujemnych wartościach temperatury zewnętrznej. 

Materiały do połączeń elementów, armaturę, małogabarytowe elementy preizolowane, materiały 

pomocnicze – przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych. 

Płynne składniki pianki poliuretanowej należy przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych o 

temperaturze powyżej +20 °C i nie przekraczającej +30 °C.  

Rury i elementy preizolowane dostarczane na budowę, podczas rozładunku powinny być poddane 

ogólnej kontroli zewnętrznej, powinny być sprawdzone i odebrane przez nadzór techniczny.  

Kontroli pod względem poprawności działania w materiałach preizolowanych z wbudowaną 

sygnalizacją alarmową, podlega również system alarmowy.  

3. SPRZĘT   

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Roboty mogą być wykonywane przy użyciu sprzętu wskazanego przez producenta rur 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 

oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być później zmieniany 

bez jego zgody. Liczba, wydajność i stan techniczny sprzętu powinny gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem robót. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 

budowie. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Ogólne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

Elementy preizolowane powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi producenta systemu 

preizolowanego. Należy przewozić je środkami transportu zabezpieczone przed wpływami 

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.  
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4.2. Transport armatury i kształtek 

Transport armatury i kształtek powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura i kształtki transportowane luzem powinny 

być zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

4.3. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5.WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wstęp 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 

5.2. Wymagania ogólne dotyczące przygotowania realizacji sieci ciepłowniczych preizolowanych  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 

(z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże Inspektorowi Nadzoru. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ 

wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 

 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane i nieobudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są 

fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one 

być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych 

lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 

wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

5.4. Roboty montażowe 

Operacje składowania i transportu rur powinny być prowadzone w sposób zgodny z zaleceniami 

producenta i tak, aby zminimalizować możliwość ich uszkodzenia. Wykonawca opracuje odpowiednie 

procedury robocze i przedstawi do zatwierdzenia przez Inwestora. Wszelkie czynności dotyczące rur 

i innych elementów rurociągów należy wykonywać z największą ostrożnością, by nie uszkodzić 

powłok ochronnych i krawędzi przewidzianych do spawania. 

Sprzęt transportowy (zawiesia, pasy itp.) powinien mieć odpowiednią wytrzymałość i elastyczność. 

W trakcie magazynowania należy chronić rury przed kontaktem z gruntem i w razie potrzeby 

oddzielić od siebie przekładkami. Wysokość składowania zależy od typu rur (średnica, grubość 

ścianki, rodzaj powłoki) i ustalając ją należy mieć na względzie niebezpieczeństwo odkształcenia rur 

i uszkodzenia powłoki. Nie wolno dopuścić do przemieszczania rur spoczywających w stosach. 

Przewody preizolowane sieci cieplnej montować zgodnie z „ Instrukcją montażu rur preizolowanych”, 

opracowaną przez Producenta rur. Przed ułożeniem rur do wykopu należy je starannie oczyścić, 

zawracając szczególną uwagę na końce rur. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione 

przez posypanie piaskiem po środku długość rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do 

czasu wykonania połączeń. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C. Przed zakończeniem 
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dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego rurociągu przed 

zamuleniem. Zmiany kierunku sieci wykonać stosując właściwe kształtki preizolowane (łuki lub 

kolana). Kompensacja wydłużeń termicznych następuje drogą naturalną – typu ,,L’’, ,,U’’ 

 

 

Układanie rur 

Rurociąg należy układać na warstwie wyrównawczej grubości min. 10 cm, z piasku grubego lub 

średniego, na poprzecznych wzgórkach piasku. 

Podczas procesu układania rurociągów preizolowanych wykop powinien być utrzymany w stanie 

suchym i czystym oraz zabezpieczony przed napływem wody powierzchniowej lub gruntowej. Lustro 

wody opadowej lub gruntowej nie może mieć styczności z izolacją termiczną (pianką PUR) wyrobów 

preizolowanych do czasu ukończenia montażu złącz (hermetyzacji połączeń spawanych rurociągu 

preizolowanego). 

Opuszczanie preizolowanych rur o średnicach rur osłonowych do 160 mm można wykonać ręcznie, a 

dla wyższych średnic przy pomocy dźwigów, stosując zawiesia wyposażone w pasy. Podczas 

opuszczania należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić rury osłonowej. 

Odległości między układanymi preizolowanymi rurociągami powinna wynosić min. 15 cm, a dla 

preizolowanych rurociągów o średnicy powyżej 200 mm - min. 20 cm. Odległość rurociągu od ściany 

wykopu powinna wynosić min. 15 cm. 

Należy zwracać uwagę, aby preizolowane rury wyposażone w instalację sygnalizacyjną impulsową 

układać tak, żeby przewód znajdował się na "godz. 10.00", i na "godz. 14.00" (aby jedna etykieta 

producenta znajdowała się zawsze po jednej stronie złącza). 

Rurociągi należy układać ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie sieci ciepłowniczej, spadek 

rurociągu powinien wynosić nie mniej niż 3‰.  

Różnica rzędnych ułożonego rurociągu od przewidzianych w projekcie nie powinna przekraczać + 3 

cm. 

 

Montaż rurociągów 

Montaż preizolowanych rurociągów w osłonie HDPE wykonuje się bezpośrednio w wykopie (w 

wyjątkowych wypadkach dopuszcza się montaż rurociągów nad wykopem). 

W przypadku montażu rurociągu w osłonie HDPE nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych 

ułożyć na podkładach drewnianych o przekroju 10x10 cm i rozstawie 2 ÷ 3 m. 

Przed zespawaniem przewodowych rur stalowych elementów preizolowanych, należy nasunąć 

nasuwkę na jeden z końców łączonych materiałów preizolowanych. Dopuszczalna odchyłka nie 

osiowości odcinków rur w miejscu połączenia nie może przekraczać 3°. 

Wszystkie połączenia stalowych rur przewodowych należy wykonać przez spawanie łukowe. 

Dopuszcza się spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubości ścianki do 2,9 mm. Roboty 

spawalnicze przy łączeniu stalowych rur przewodowych należy wykonać zgodnie z warunkami 

ogólnymi podanymi przez producenta. 

Podczas spawania gazowego należy stosować osłony chroniące izolację termiczną i rurę osłonową (np. 

kocem niepalnym) przed oddziaływaniem płomienia palnika. Przed przystąpieniem do spawania końce 

stalowej rury przewodowej powinny być oczyszczone z powłoki antykorozyjnej, przy użyciu 

aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalników oraz starannie oczyszczone z pianki poliuretanowej (w 

temperaturze 175 °C - wydzielają się szkodliwe pary izocyjanianów). 

Po wykonaniu połączeń spawanych i próbie szczelności przystępuje się do wykonania połączenia 

instalacji wykrywania nieszczelności rurociągu, a następnie do wykonania osłony złącza i izolacji 

termicznej oraz uszczelniania (hermetyzacji) zespołu złącza, zgodnie z instrukcją producenta. 

W przypadku konieczności przycięcia rury preizolowanej należy usunąć część rury osłonowej i 

izolację termiczną. Minimalna długość odsłoniętego końca rury stalowej powinna wynosić 150 mm. 

Cięcie rury osłonowej wykonać pod kątem prostym do osi rury na całym obwodzie (uważać na 

przewody instalacji sygnalizacyjnej, o ile są wbudowane). Przecięcia rury stalowej dokonać przy 

użyciu tarcz ciernych. 

Sieć ciepłownicza winna być wykonywana przez przeszkolonych pracowników i w sposób ciągły 

nadzorowana przez nadzór techniczny, przeszkolony przez producenta rur. 
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Spawanie stalowych rur przewodowych 

Prace spawalnicze należy wykonywać przy dobrej pogodzie w temperaturze powietrza powyżej 5° C. 

Przy prowadzeniu prac spawalniczych w czasie opadów miejsce spawania należy zabezpieczyć 

namiotem. Spawanie rur przewodowych winni wykonywać uprawnieni spawacze zgodnie 

z wymogami PN-EN 287-1. W czasie spawania należy prowadzić dokumentację wykonawczą tzw. 

dziennik spawania. Stanowisko spawania winno być urządzone zgodnie z przepisami BHP oraz 

przeciwpożarowym. Brzegi rur stalowych winny być oczyszczone z rdzy, farby itp. Do metalicznego 

połysku. 

Kontrolę prac spawalniczych należy prowadzić: 

 w czasie przygotowania do spawania (kontrola wstępna), 

 w czasie spawania (kontrola bieżąca), 

 po zakończeniu spawania (kontrola końcowa). 

W ramach kontroli końcowej należy: 

 sprawdzić prawidłowość użytych materiałów 

 rozmieszczenie spoin, złączek odstępów między spoinami, 

 sprawdzić prawidłowość prowadzenia dziennika budowy, 

 przeprowadzić badania wizualne wg normy PN-EN 970:1999  

 przeprowadzić badania ultradźwiękowe wg normy PN-EN 1714:2002 

 stwierdzone za pomocą oględzin zewnętrznych wady powinny się mieścić w klasie B jakości 

spoin  (wg PN-EN ISO 5817:2007) 

 kontrola ultradźwiękowa winna być przeprowadzona zgodnie z PN-EN ISO 5817:2007, a 

dopuszczalny poziom jakości spoin mieścić się w B klasie jakości spoin  

 zakres kontroli wizualnej i ultradźwiękowej spawanych rur i elementów wynosić winien 100% 

 odbiór połączeń rur przewodowych (zwykle odbiory częściowe) należy odnotować 

w protokole odbioru. 

 

Izolowanie połączeń spawanych (wykonywanie zespołów złączy) 

Do izolowania połączeń spawanych nie wolno przystąpić przed sprawdzeniem ich szczelności. 

Izolowanie połączeń spawanych należy przeprowadzić zgodnie z wymogami systemu preizolowanego 

Producenta. 

Sprawdzić czy pianka PUR na końcach łączonych ze sobą rur preizolowanych jest sucha (zawilgoconą 

piankę należy usunąć). 

 

Zasypywanie sieci 

a) Przed przystąpieniem do zasypywania sieci należy: 

 dokonać odbioru zespołów złączy pod względem hermetyczności 

 wykonać strefy kompensacyjne, sprawdzić prawidłowość przejść przez przeszkody budowlane 

 wypełnić piaskiem (o odpowiednim uziarnieniu) przestrzeni pomiędzy rurociągami, 

a wykopem (piasek należy zagęścić ręcznie) 

 wykonać zasypkę właściwą grubości min. 15 cm stabilizując ją ręcznie lub przy użyciu 

lekkich zagęszczaczy. 

b) Na każdym z rurociągów ułożyć taśmę ostrzegawczą około 30 cm nad rurociągiem. 

c) Pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym, zagęszczając go mechanicznie. 

d) Odtworzyć istniejące skarpy. 

Po zasypaniu wykopów należy możliwie szybko przywrócić teren budowy do stanu poprzedniego. 

Usunąć należy wszelki sprzęt, materiały i odpady. Należy przywrócić drogi dojazdowe do działek. 

Wszelkie naprawy obiektów inżynierskich przebiegać muszą w uzgodnieniu z odpowiednimi 

władzami. 

 

 

Próby rurociągów 

Kontrolę spoin zaleca się metodą wizualną i ultradźwiękową, przy czym ilość kontrolowanych złączy 

winna wynosić 100%. Całą sieć należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,6 MPa. Po 
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wykonaniu pozytywnej próby szczelności sieci preizolowanej oraz po przeprowadzeniu odbioru 

technicznego rurociągu można przystąpić do izolowania połączeń wykonywanych wg szczegółowej 

instrukcji producenta systemu rur preizolowanych. 

Po zakończeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym, sieć należy dokładnie przepłukać.  

Do zapewnienia odpowiedniej burzliwości przepływu wody w czasie płukania, do wypchnięcia wody 

z rurociągów zastosować sprężone powietrze. Sprężarka winna być sprzężona ze zbiornikiem 

sprężonego powietrza o odpowiedniej pojemności, wystarczającej do wypchnięcia całej wody z 

rurociągu. 

 

Instalacja alarmowa 

Zaprojektowano system impulsowy instalacji alarmowej.  

Przy spawaniu rur zwrócić uwagę na takie ustawienie rur, aby druty o tych samych kolorach 

(ocynkowany i miedziany) znalazły się naprzeciwko siebie. Podczas układania rur na bieżąco będzie 

sprawdzana jakość połączeń przewodów instalacji alarmowej. W połączeniach rur (mufach) druty 

należy łączyć ze sobą za pomocą lutowania uprzednio zaciskając je w złączkach. 

Przewody instalacji alarmowej należy wyprowadzić na zewnątrz wszystkich końcówek 

termokurczliwych (pomiędzy płaszczem izolacyjnym HDPE rury preizolowanej i końcówką 

termokurczliwą) i ułożyć na taśmie uszczelniającej. W przypadku ewentualnej awarii przewody te 

umożliwią dokładną lokalizację miejsca uszkodzenia. 

Podczas wykonawstwa instalacji alarmowej do zadań wykonawcy należy szczegółowa inwentaryzacja 

instalacji alarmowej (określenie rzeczywistych długości w punktach charakterystycznych). 

 

5.5. Wytyczne wykonania rurociągu w istniejącym kanale 

Kanały należy zamurować ściankami z bloczków betonowych od zewnątrz otynkowanymi i 

zabezpieczonymi podwójną powłoką dyspersyjną. Rurociągi przeprowadzać przez ścianki w 

pojedynczych gumowych pierścieniach uszczelniających a na zewnątrz pierścieni na grubości muru 

rury owinąć taśmą smarną.  

 

6. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonywania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych rurociągów w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
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 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego 

z kruszywa lub betonu, 

 badanie ewentualnego drenażu, 

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi 

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi STWIOR 

 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

 badanie połączeń rur poprzez badanie wizualne i ultradźwiękowe. 

 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń instalacji alarmowej. 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,3 m, 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 

cm, 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w jednym miejscu na długość 100 m 

powinien być zgodny z wymaganiami. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają : 

 roboty montażowe wykonania rurociągów 

 roboty montażowe wykonania złącz mufowych 

 montaż przewodów alarmowych 

 zasypany zagęszczony wykop 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i większa od 

200 m. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 

przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 

uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
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 wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 

członków komisji przeprowadzającej badania, 

 wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 

wszystkie wymagania zostały spełnione zgodnie z wymaganiami 

 jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 

ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 

konieczne dalsze postępowanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci cieplnej obejmuje: 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

 wykonanie robót ziemnych (podsypki, obsypki, zagęszczenie) z odwodnieniem, 

 wykonanie całości robót związanych z montażem sieci preizolowanej i z rur stalowych, 

 montaż rurociągów i armatury, 

 płukanie sieci, 

 wykonanie prób szczelności i badań, 

 włączenie do istniejącej sieci na warunkach określonych przez jej właściciela, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 

 doprowadzenie terenu po budowie sieci cieplnej do stanu pierwotnego, 

oraz wszystkie inne roboty niezbędne do kompletnego wykonania Robót objętych niniejszą 

STWiOR przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane – tekst jednolity (Dz. U. 2020 poz. 1333). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz Dz.U. 2020 poz. 2052) 

– tekst jednolity, z późn. zmianami. 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

7. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 – tekst 

jednolity 25.01.2014). 

8. Ustawa o „Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z dnia 27 marca 2003 r.(Dz. U. Nr 

80 poz. 717 z późn. zmianami, tekst jednolity). 

9. PN-ISO 9000-1 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach 

rozwojowych, konstruowaniu, produkcji, instalowani i serwisie. 
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10. PN-EN 10216+2+A1:2020-05 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- 

Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z 

określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej. 

11. PN-EN 10217-2/2019-05 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki 

techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane 

elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej. 

12. PN-EN 10217-5/A1 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki 

techniczne dostawy -- Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem 

krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej. 

13. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

14. PN-EN ISO Spawanie i procesy pokrewne -- Zalecenia dotyczące przygotowania złączy -- 

Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, 

spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali. 

15. PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia. 

16. PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 

17. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. 

18. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

19. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

20. PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania. 

21. PN-EN 1295-1:2019-05 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 

warunkach obciążenia -- Część 1: Wymagania ogólne. 

22. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

23. PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale. 

24. PN-EN ISO 17640:2019-01 Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badanie 

ultradźwiękowe złączy spawanych. 

25. PN-EN ISO 5817:20014-05 Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z 

wyjątkiem spawanych wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych. 

26. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne PN-90/B-

14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

27. PN-EN 13480-1:2017-10 - Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. PN-

B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury 

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

28. PN-EN 253 Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół rurowy ze stalowej rury 

przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu. 

29. PN-EN 488:2020-01 - Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Zespół armatury do 

stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z 

polietylenu. 

30. PN-EN 488:2020-01-Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – Kształtki - zespoły ze 

stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 

polietylenu. 

31. PN-EN 489 Sieci ciepłownicze -- System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie -- Zespół złącza stalowych rur 

przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu. 
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32. PN-EN 13941 Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur 

zespolonych 

33. PN-C-04601:1985P Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla 

kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 

34. PN-C-04607:1993P Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody. 
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S.S.T. 01.00.00. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

S.S.T. 01.04.00. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót 

dotyczących remontu, budowy i przebudowy sieci cieplnej niskoparametrowej z przyłączami do 

budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na os. Pułaskiego w Busku-Zdroju. 

1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót ujętych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni dróg i chodników w miejsce rozebranych, w związku z 

prowadzonymi robotami przy budowie sieci ciepłowniczej. 

Obejmuje wykonanie całości robót (jezdni i chodnika): 

 koryta; 

 wszystkich warstw podbudowy i nawierzchni; 

 krawężników i obrzeży; 

 chodników, placów. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót w ST S -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

Specyfikacji Technicznej ST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania 

2.2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 

jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 

kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać: 

 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm; 

 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm; 

 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Roboty należy wykonać z kostki o wymiarach grubości – 80 mm. Tolerancje wymiarowe 

wynoszą: 

 na długości +/- 3 mm; 

 na szerokości +/- 3 mm; 

 na grubości +/- 5 mm; 
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Kolory kostek przyjmuje się zgodnie z dokumentacją projektową w kolorze szarym. 

 

2.2.4.  Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6 kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 

MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5.  Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 i wynosić nie 

więcej niż 5%. 

2.2.6.  Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 

PN-B-06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek 

jest wystarczająca, jeżeli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć; 

 strata masy nie przekracza 5%; 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%; 

2.2.7.  Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić 

nie więcej niż 4 mm. 

2.3.  Podbudowy – wymagania 

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

3.2.  Podłoże 

Podłoże pod ułożenie na chodnikach nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić 

grunt piaszczysty – rodzimy lub nasypowy o WP > 35. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 

przeznaczoną do ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można 

wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. 

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 

przemarzania. 

3.3.  Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni powinien być zgodny 

z dokumentacją projektową. Podbudowę stanowi podbudowa z klińca lub kruszywo łamane. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 

dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

3.4.  Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować obrzeża 

chodnikowe betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] zgodne z dokumentacją projektową lub 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

3.5.  Podsypka pod brukiem 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 

powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

3.6.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
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Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po 

ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 

kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Po 

ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 

wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu. 

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

4.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy materiały posiadają atest 

wyrobu. 

4.3.  Badania w czasie robót 

4.3.1.  Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi ST. 

4.3.2.  Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 3.5. niniejszej ST. 

4.3.3.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 

stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 3.6. 

niniejszej ST: 

 pomierzenie szerokości spoin; 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania); 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin; 

4.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

4.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-

04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

4.4.2.  Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +/- 

0,5%. 

4.4.3.  Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +/- 1 cm. 

4.4.4.  Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 5 cm. 

4.4.5.  Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać +/- 1,0 cm. 

 

4.5.  Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni, wymienionych w pkt 3.4. 

powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech 

geometrycznych wymienionych w pkt 3.4. były przeprowadzane nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 

wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru. 
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5. ODBIÓR ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4 dały wyniki pozytywne. 

5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy; 

 wykonanie podsypki; 

 ewentualne wykonanie ławy pod krawężniki; 

Zasady ich odbioru są określone w S -00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1. Normy 

1. PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

2. PN-B-06250  Beton zwykły. 

3. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

4. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 

5. PN-B-32250  materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

6. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

7. BN-68/8931-01  drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

8. Bn-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

9. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 

10. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

11. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

12. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 

nawierzchni drogowych. 

13. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 

14. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 

15. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno – bitumicznych i 

nawierzchni bitumicznych. 

16. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 

17. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 

 

6.2. Inne dokumenty 

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 

1997. 

2. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97, Informacje, 

instrukcje – zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997. 

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje – 

zeszyt 60, IBDiM, Warszawa 1999. 

4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, 

CZDP, Warszawa 1984. 

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 

Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno – 

bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje – zeszyt 

48, IBDiM, Warszawa 1995. 



47 

 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U> nr 43 z 1999 r., poz. 430). 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy. 

 


